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Ogloszenie o przetargu nieograniczonym
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia sektorowego podprogowego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych dla zadan
pn.:

1., Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni sciekow sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na $Scieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"

Tekst jednolity

Uzyte w niniejszej Specyfikacji Warunkow Zamowienia, pojecia oznaczaja:

1. Regulamin - Regulamin udzielania zamoéwien sektorowych podprogowych w
Eksploatator Sp. z 0.0., zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego:
http://eksploatator.pl/regulaminy/

2. Ustawa Pzp- ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2019r., poz. 2019).

3. Ogloszenie - niniejsze Ogtoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym na
podstawie Regulaminu.

4. Zamawiajacy - EKSPLOATATOR Sp. z o. o. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25,
Rotmanka 83-010 Straszyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000228872, ktorej akta rejestrowe prowadzi Sad
Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, NIP 6040022502, REGON 193119760.

5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdéwienia, ztozyta oferte lub zawarta
umowe w sprawie zamowienia.

. Formularz ofertowy;

. OSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

. OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. Wzér wykazu ustug;

. Wzér wykazu osdb;

. Wzér zobowigzania podmiotdw trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasob6éw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia;

. Wzér wykazu robot budowlanych

. Wz6r umowy;

. Zatwierdzony projekt budowlany z prawomocng decyzja pozwolenia na budowe dla
inwestycji pod nazwa: , Przebudowa przepompowni Sciekéw sanitarnych w miejscowosci
Straszyn”.

10. Zatwierdzony projekt budowlany z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe dla
inwestycji pod nazwa: ,Budowa zbiornikow zelbetowych na $cieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”.

11. Ekspertyza stanu technicznego Przepompowni $ciekdw Straszyn Na Skarpie.
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Jacek LUCjan podpisany przez Jacek

. Lucjan Kaszubowski
Kaszubowski pata: 2023.10.04
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Rotmanka, dnia 04.10.2023.
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

§1
Nazwa oraz adres Zamawiajacego
EKSPLOATATOR Sp. z o. o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn
Tel. (58) 691 76 20, fax (58) 682 88 28
Adres strony internetowej: www.eksploatator.pl
Adres e-mail: biuro@eksploatator.pl

§2
Tryb udzielenia zamowienia
Postepowanie o udzielenie zamdéwienia sektorowego podprogowego na ustuge oraz na
roboty budowlane o warto$ci szacunkowej ponizej kwot okreslonych zgodnie z art. 3 Ustawy
Pzp prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych
podprogowych w Eksploatator Sp. z o. o. zamieszczonego na stronie internetowej
Zamawiajgcego: http://eksploatator.pl/regulaminy/.

§3

Opis Przedmiotu Zamowienia
1. Opis og6lny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania
inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni Sciek6w oraz
wybudowanie zbiornika zelbetowego na $cieki sanitarne na terenie dziatki nr 90/4 i 90/5
w miejscowosci Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski

Zakres prac obejmuje dokumentacje projektowa wraz z wszelkimi decyzjami i
uzgodnieniami (jesli beda takie wymagane), ktére umozliwig wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na budowie zbiornika zelbetowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
stuzacego do retencjonowania $ciekOw surowych na terenie przepompowni przed ich
wprowadzeniem do rurociggu ttocznego w okresach wzmozonych naptywoéw Sciekéw po
intensywnych opadach deszczu oraz modernizacje przepompowni w oparciu o zatozenia
zawarte w projekcie budowlanym stanowigcym zatacznik do niniejszego SIWZ.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot.

Zakres zamowienia, w tym wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych obejmuje:

e sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacje robot zgodnag z
zakresem zamowienia,

e realizacje robot budowlanych polegajacych na budowie zbiornika retencyjnego $ciekow
wraz z niezbedng infrastrukturg umozliwiajagca doptyw $ciekéw ze zbiornika do komory
czerpnej pomp, znajdujacej sie w zasadniczej czesSci obiektu pompowni $ciekow.

e modernizacje istniejgcej przepompowni w oparciu o zatozenia zawarte w projekcie
budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

Charakterystyczne parametry do utrzymania tj. rzedne, gabaryty (pojemnosc¢), wydajnos¢
zostaty wskazane w projekcie budowlanym stanowigcym zatacznik do niniejszego SIWZ.

Wskazane przez Zamawiajgcego dane stanowig wytyczne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich prac zwigzanych
z przygotowaniem dokumentacji projektowej i realizacja robét budowlanych zgodnie
z oczekiwaniami i uzgodnieniem z Zamawiajacym.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Uktad kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z przepompowni $ciekdw sanitarnych w
miejscowosci Straszyn do gdanskiego systemu kanalizacji sanitarne;j.

Zgodnie z zaloZzeniami obowigzujacych plandéw zagospodarowania przestrzennego
odbiornikiem $ciekdw sanitarnych z terenu Gminy Pruszcz Gdanski i gminy Kolbudy jest
oczyszczalnia ,Wschdd” w Gdansku. Punktem odbioru Sciekow ze zlewni przepompowni
Sciekdw sanitarnych w Straszynie do gdanskiego systemu kanalizacyjnego jest studnia -
koncowka kolektora grawitacyjnego MW-1 o srednicy DN600.

1.

Do przepompowni S$ciekow sanitarnych w Straszynie Scieki doptywajg trzema
kolektorami:
¢ DN500/600 ze Straszyna - z osiedli na potudnie od linii kolejowej: Goszyna,

Arciszewa, Jagatowa, Zutawy i Zutawki z Malentynem oraz z gminy Kolbudy z

przepompowni w Bielkowku.
¢ DN400/350 ze Straszyna z czeSci potozonej na péinoc od rzeki Radunia poza

Osiedlem przy Lesie.
¢ DN300 ze Straszyna z osiedli potozonych pomiedzy linig kolejowa a rzeka Radunia.

Scieki sanitarne z Gminy Kolbudy do przepompowni $ciekéw sanitarnych w
Starszynie odprowadzane sg poprzez przepompownie Sciekdw w Bielkowku i rurociag
ttoczny DN300 ze studnig rozprezng w rejonie granicy gmin, a nastepnie kolektorem
grawitacyjnym DN500/600 zlokalizowanym w obrebie gminy Pruszcz Gdanski. Na
rurociggu ttocznym DN300 zamontowany jest przepltywomierz, ktéry stanowi
podstawe rozliczania optat za $cieki z gminy Kolbudy. Do Przepompowni w Bielkowku
odprowadzane s3 $cieki z przepompowni w Kolbudach i w Pregowie.

Scieki z przepompowni $ciekéw sanitarnych w Straszynie trafiaja do koncéwki
kolektora MW-1 poprzez rurociag ttoczny DN400 o dtugo$ci 3217 m. Do rurociagu tego
wpiety jest rurociag ttoczny DN160PVC z Ujecia wody ,Straszyn” (odprowadzajacy
osady pokoagulacyjne oraz $cieki sanitarne z Ujecia Wody ,Straszyn”).

Opis istniejgcej przepompowni $ciekow:

Obiekt, na terenie ktorego Zamawiajgcy przewidziat wykonanie prac projektowych i
robét budowlanych, znajduje sie w Straszynie, na dziatce o nr ewidencyjnym 90/4 oraz
90/5 i stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego.

Na terenie istniejacej przepompowni znajduje sie murowany budynek wraz ze stacja
transformatorowg w eksploatacji Energa S.A. oraz osadnik S$ciekow z czyszczenia
kanalizacji i pomp.

Dojazd do pompowni stanowi droga wykonana z réznych materiatéw: beton, ptyty
YOMB, ptyty drogowe, droga gruntowa.

Teren przepompowni $ciekdw sanitarnych jest ogrodzony siatkg druciang osadzong na
stupkach stalowych oraz na fragmencie, od strony dziatki nr 90/20 - ogrodzeniem z
betonowych przeset.

Obiekt zasilany jest w wode z sieci wodociggowej DN100. Na terenie pompowni
znajduja sie dwa hydranty p.poz DN80.
Obiekt posiada czynne przytacze gazu DN32, ktore zasila kottownie gazowa.

Do przepompowni $cieki sanitarne doptywajg rurociggiem DN600, a nastepnie
przykrytym kanatem kierowane sg do hali kraty mechanicznej. Po wstepnym
oczyszczeniu na kracie $cieki kierowane sag do komory czerpnej pomp, skad poprzez uktad
pompowy ttoczone s3 rurociggiem DN400 do komory rozpreznej przy granicy z Gming
Miasta Gdanska. Dla pomiaru ilosci przettoczonych $ciekow na rurociggu ttocznym
zamontowany zostal przeptywomierz elektromagnetyczny. Uktad przepompowni
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Sciekow sanitarnych wyposazony jest rOwniez w przelew awaryjny DN500/600 do rzeki
Raduni.

Krata mechaniczna.

W hali krat, na kanale doptywowym gtéwnym o szer. 0,9-0,95 m zamontowano
ptaska krate mechaniczng podpartg na stalowej konstrukcji wsporczej typu KUMP-
900-1,6-20-2 o parametrach:

Szeroko$¢ kraty - 900 mm

Gleboko$¢ maksymalna kanatu - 1600 mm

Przeswit rusztu - 20 mm

Maksymalny przeptyw Sciek6w Qmax=0,46 m3/s= 1656 m3/h

Skratki zgarniane sg przy dnie kanatu wzdtuz rusztu, a nastepnie po ptycie Slizgowej
zrzucane sg poza krawedz zsypu kraty do pojemnika.

Za kratg na kanale gtéwnym zamontowano zastawke kanatowa.

Krata mechaniczna posiada obejscie - kanat boczny prostokatny o szer. 600mm. Na
kanale tym zamontowane s3 2 zastawki kanatowe odcinajace doptyw Sciekéw.

Oba kanaty gtéwny i boczny kieruja $cieki do komory czerpnej pomp.

Komora czerpna pomp

Poziom $ciekéw w komorze czerpnej stanowi podstawe do sterowania pracg pomp.
Jej wymiary na podstawie pomiaréw okreslono:
e wrzucie 12,20m x 2,80 m
e gltebokos$¢ 4,4 m
Pojemno$¢ zbiornika:

Pojemnos¢ catkowita zbiornika - 150 m3
Pojemno$¢ czynna maks. - 90 m3
Pojemnos¢ czynna robocza (podczas normalnej eksploatacji) - 53 m3

Zbiornik wyposazony jest w przelew awaryjny DN600mm.
Poziomy pracy pomp wynosza:

e minimum -0,45m

e max 1 (start 1-sza pompa) -2,00 m

e max 2 (start 2-ga pompa) -2,50m

e alarmowy -2,65m

e wylaczenie krat -2,75m

e przelew do rzeki -3,10 m
Pompy

Pompy zainstalowane sg w komorze suchej w hali pomp.
Pompownia jest wyposazona w 4 zestawy pompowe, w tym pompy:

e 3 szt. pomp do $ciekéw, poziomych Grundfos S1504H6A511, w zabudowie suchej,
z wirnikiem jednokanatowym o parametrach:

Hp=67,4m
Q=901/s
n=1470
P1=56,2 kW
PW =50 kW
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e 1szt. - pompa do $ciekow zatapialna Flygt 3301.180-1610001 /454
Q=801/s
Hp=47 m
P=55kW
n=1475

Pompy pracujg naprzemiennie w zalezno$ci od poziomu $ciekdbw w komorze
czerpnej pomp.

Algorytm sterowania pracg pomp przewiduje prace maksymalnie 3 pompami
jednoczesnie, jednak na chwile obecng istniejacy uktad zasilania elektrycznego nie
umozliwia takiej pracy.

Wydajno$¢ pompowni ksztattuje sie nastepujgco:

e Przy pracy 1 zespotem pompowym ok. Q~220-230 m3/h lub Q~260-290 m3/h
(pompa Flygt) w zaleznoSci od rodzaju pompy i stopnia napetnienia zbiornika.
e Przy pracy 2 zespotéw pompowych ok. Q~370-410 m3/h.

Do uktadu ttocznego pompowni wiaczony jest rurocigg ttoczny DN150 ttoczacy

Scieki i osady ze stacji uzdatniania wody (SUW) Straszyn.

Najwieksza wydajno$¢ pompowni ttoczacej osady z SUW do rurociggu DN400
wynosi ok. 100 m3/h, przy niepracujacej pompowni $cieko6w Straszyn. Przy pracujacej
pompowni $ciekoOw Straszyn wydajnos¢ pompowni osadéw z SUW spada o ok 8-10
m3/h. Pompownia osadéw pracuje sporadycznie i nie ma wiekszego wptywu na prace
pompowni $ciekéw Straszyn.

Praca pompowni osadéw zwieksza opory liniowe w rurociggu ttocznym DN400 o
ok. 2-2,5m, powodujac zmniejszenie wydajnos$ci pompowni Straszyn o ok. 30-40 m3/h.

Zasilanie energetyczne pompowni

Pompownia $ciekéw ,Straszyn” zasilana jest z dwdch Kkierunkéw liniami
napowietrznymi. Zmiana kierunku zasilania odbywa sie ,recznie”.

e Podstawowe: Linia 15kV Nr 051737 - Elektrownia Straszyn
e Rezerwowe: Linia 15kV Nr 0516710 - GPZ Rotmanka

Uktad pomiarowy (taryfa B23) oparty jest na uktadzie Arona (dwa przektadniki
pradowe 10A/5A). Rozdzielnia SN zasila dwa transformatory olejowe 15/0,4 400kVA.

Rozdzielnia niskiego napiecia

W rozdzielni nn zainstalowano dwa pola zasilane z oddzielnych transformatorow:

e Transformator 1 zasila pola 1.1 do pola 1.5
e Transformator 2 zasila pola 2.5 do pola 2.1

W polu 1.6 zainstalowano tgcznik szyn.

W polach 1.4 i 2.3 zamontowane s3 po dwa softstarty (firmy Danfoss) sterowane w
dwoch fazach wraz ze stycznikami liniowymi. Te uktady rozruchowe zasilajg trzy
pompy Grundfos o mocy 50kW.

Jedna z pomp zasilana z pola 1.4 zostata wylaczona i zastgpiona pompa Flygt o mocy
55kw.

Pompa Flygt zasilana jest z falownika (ABB), ktéry zostat zainstalowany w polu 2.3.
Kilka po6l rozdzielnicy nn nie jest wykorzystywanych.

Rurociag tloczny z przepompowni $ciekéw sanitarnych w Straszynie.
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Rurociag ttoczny z przepompowni Sciek6w sanitarnych Straszyn odprowadza $cieki
sanitarne do studzienki rozpreznej znajdujacej sie przy granicy z Gming Miasta Gdansk.
Rurociag ten pierwotnie wykonano z rur z zeliwa DN400 oraz na fragmentach ze stali
?406,4x8 mm. W ramach budowy i przebudowy Obwodnicy Potudniowej oraz ul.
Starogardzkiej przebudowano fragmenty tego rurociagu stosujac rury @450mm.

W latach 2018 i 2019 Spotka Reknica wykonata renowacje rurociggu ttocznego w
ten sposoéb, ze do istniejgcego rurociggu wprowadzono tak zwany rekaw.
Laczna dtugos$¢ rurociggu ttocznego wynosi 3217mb.

Jego najnizszy punkt, zgodnie z mapg informacyjng, znajduje sie w rejonie studni
przeplywomierza i wynosi ok. 21,77 m npm. Najwyzszy punkt rurociggu tlocznego
znajduje sie na 3217 mb jego dtugosci na rzednej dna 60.42 m npm.

Bilans ilo$ci Sciekéw - stan perspektywiczny:
Za perspektywe przyjeto rok 2030. Bilans ilosci $ciekow dla warunkéw docelowych
zostat przedstawiony w projekcie budowlanym tom II punkt 12.2.3.1

Dla przyjetego bilansu Sciekéw dla warunkéw perspektywicznch nalezy przyjac
parametry zgodnie z ponizszymi warto$ciami:

Wydajnos¢ przepompowni: Q = 621 m3/h
Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia: H = 62,67 m.

4. Przedmiot Zamowienia

1.

Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej i na jej podstawie robot
budowlanych dla zadan pn.:

»~Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni $ciek6w sanitarnych w m.
Straszyn, gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"

~Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na scieki sanitarne na
terenie przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4 i
90/5"

Opracowanie harmonogramu prowadzenia prac projektowych i robdt na czynnym
obiekcie z zagwarantowaniem bezpiecznego i ciggtego odbioru $ciekdw ze zlewni
przepompowni i dalszego ich przesytania. Prace przy przebudowie pompowni
Sciekow oraz budowie zbiornika retencyjnego winny by¢ tak zaprojektowane i
prowadzone aby zapewnic cigglos¢ przettoczenia Scieko6w doptywajacych do obiektu.
Wykonanie projektu drugostronnego zasilania energetycznego przepompowni, wraz
z zasilaniem awaryjnym z agregatu pradotworczego.

Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, zamiennego lub nowego pozwolenia
na budowe, o ile bedzie to konieczne.

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o sporzadzong przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa. Roboty objete
Przedmiotem Zamowienia nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie zapisami
niniejszego SIWZ.

Dokumentacje projektowa, stanowigca Zalaczniki 9 i 10 do Ogloszenia,
Wykonawca bedzie mdgt przyja¢ w catosci lub czesci, z uwzglednieniem zapisow
paragrafu 3 punkt 3 OPZ i w uzgodnieniu z Zamawiajacym. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania zamiennego projektu
budowlanego. Przyjecie przez Wykonawce udostepnionej przez Zamawiajacego w
ramach postepowania dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z Umowy i Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przyjete
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w nim rozwiazania tak, jakby byty one sporzadzone przez samego Wykonawce, przy
czym rozwigzania projektowe oraz prace budowlane przy przebudowie
przepompowni $ciekOw oraz budowie zbiornika retencyjnego musza bezwzglednie
zapewnic ciggtos¢ ttoczenia $ciekdw w catym okresie prowadzenia robot.
Zamawiajacy w okresie 3 lat od udzielenia zamdéwienia podstawowego dopuszcza
udzielenie zamo6wienia podobnego o wartosci nie przekraczajacej 50% wartosci
zamOwienia podstawowego.

W przypadku opracowania przez Wykonawce nowego projektu budowlanego, lub
zmiany Dokumentacji projektowej stanowigcej Zataczniki 9 i 10 do Ogloszenia,
zastosowane rozwigzania nie mogg zaktada¢ rozwigzan technicznych, zakresu lub
sposobu prac do wykonania o gorszych parametrach lub jakosci niz zalozone w
dokumentacji stanowigcych Zatgczniki nr 91 10.

5. Podstawowe zalozenia do projektowania i realizacji roboét.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

1.

Obecny etap realizacji obejmuje:

e Budowe jednego zbiornika retencyjnego $ciekéw,

e Modernizacje istniejgcej przepompowni Sciekoéw, dla zwiekszonej ilosci Sciekow
doptywajacych do przepompowni kierowanych jako nadmiar do zbiornika, wraz
z komorami,

e Wykonanie powigzanej infrastruktury technicznej takiej jak: kanaty, studnie,
rurociagi z komorami, cze$¢ elektryczng i AKPiA, teletechniczng, wentylacje
z neutralizacjg odoréw, drogi, ogrodzenie oraz przebudowe kolizji.

Planowany zbiornik retencyjny nalezy wpig¢ w uktad technologiczny przepompowni
w taki sposéb, aby zapewni¢ optymalne wykorzystanie jego pojemnosci retencyjnej
w przypadku deszczy nawalnych przy jednoczesnym zachowaniu parametrow
hydraulicznych zmodernizowanej przepompowni.

Przepompownia po przebudowie winna posiadac¢ zdolnos¢ ttoczenia Sciekéw w ilosci
Q=620 m3/h na istniejacy rurociag ttoczny.

Funkcjonujace obecnie 4 pompy winny zosta¢ wymienione z dostosowaniem ich do
perspektywicznej wydajnos$ci pompowni oraz pracy na 2 rurociagi ttoczne.

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcej kraty oraz zaprojektowanie dodatkowej
kraty awaryjnej o przepustowosci Qmax = 1600 m3/h, takiej samej jak krata
podstawowa.

Obiekty kubaturowe przepompowni, ze wzgledu na ich stan techniczny, co opisano w
»Ekspertyzie stanu technicznego Przepompowni S$ciekéw Straszyn Na Skarpie”,
nalezy podda¢ generalnemu remontowi. Wymianie podlegaja miedzy innymi:
stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa oraz wykonanie nowej elewacji oraz pokry¢
dachowych, obrébek blacharskich z rynnami, $cinek kolankowych oraz kominow.
Remontowi nalezy podda¢ roéwniez czeSci podziemne uszczelnienie Scian
fundamentowych ze wzmocnieniem przez iniekcje niskoci$nieniowg fundamentéw
budynku oraz zbiornika i kanatow w budynku. Przewiduje sie podziat zbiornika
ruchowego przepompowni $ciek6w sanitarnych na dwie czesci, co w przysztosci
umozliwi niezalezne czyszczenie komor zbiornika.

Rurociaggi technologiczne, z uwagi na ich wyeksploatowanie, powinny by¢ w catosci
wymienione w zakresie dziatki pompowni.

Przebudowie podlega¢ powinna tez cze$SC energetyczna pompowni w tym nalezy
przewidziec zasilanie awaryjne agregatem pradotwérczym i przebudowe zasilania na
automatyczne przetgczenie kierunku zasilania w wypadku awarii (zaniku napiecia).
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9. Przebudowy catkowitej wymaga stanowisko ociekowe skratek.

10. Istniejace place manewrowe oraz uktad drogowy na terenie przepompowni Sciekow
sanitarnych nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa na podbudowie z rozprowadzeniem
sieci kanalizacji deszczowej.

11. Wymianie podlega¢ ma ogrodzenie wraz z brama wjazdowg oraz o$wietlenie terenu.
Brame nalezy wyposazy¢ w czujniki zamkniecia podigczone do systemu sterowania
pompowniag.

12. Na terenie nalezy zainstalowac¢ kamery przemystowe umozliwiajace podglad catego
terenu i wszystkich obiektéw pompowni. Kamery nalezy wpig¢ do systemu
sterowania w celu umozliwienia podgladu terenu pompowni z siedziby
Zamawiajacego.

13.Z uwagi na postepujgca zabudowe mieszkaniowg w kierunku przepompowni nalezy
zaprojektowac¢ hermetyzacje i dezodoryzacje wszystkich obiektow.

14. Rozwigzania projektowe i wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami. Rozwigzania projektowe i wykonanie robot, w tym w
zakresie remontow, musza przewidywaé wysoka trwatos¢ uzyskanych efektéw, nie
nizsza niz w przypadku nowo budowanego obiektu.

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia
projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatéw oraz sposobu
prowadzenia robdt, w szczegélno$ci musi by¢ zgodna z polskim Prawem Budowlanym.
Dobrane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym SIWZ.
Niewyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, ktére bedg zawarte w projekcie, powinny
zosta¢ ustalone zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836 ,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej zwigzanej z realizacjg zbiornika
retencyjnego oraz modernizacjg przepompowni wraz z infrastrukturg, takg jak: kanaty,
rurociagi, kanaty deszczowe, separator zintegrowany, kraty, piaskowniki, nowg czes¢
elektryczng, automatyke, teletechnike, neutralizacje odoréw, drogi, nniezbedne jest
wykonanie koncepcji lokalizacyjnej, zabezpieczajacej miejsce na terenie istniejacej
przepompowni $ciekow dla przysziej budowy i modernizacji kolejnych obiektéw
i instalacji. W sktad tych elementéw nalezy przewidzie¢ do realizacji w przysztosci,
punkt zlewny, drugi zbiornik retencyjny oraz drugi kolektor ttoczny. Koncepcja
modernizacji musi zapewni¢ cigglo$¢ dziatania obiektu w trakcie modernizacji lub
budowy oraz zawieral rzeczywiste mozliwe do ustalenia gabaryty obiektow.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, bedzie podstawga do kolejnego etapu
projektowania a w przysztosci do planowanej, etapowej realizacji inwestycji.

1. Zbiornik retencyjny.

Zelbetowy zbiornik retencyjny, o objetosci okoto 1300m3 i $rednicy wewnetrznej
D= 15m, nalezy wykona¢ jako naziemny, ze szczelnym przykryciem od gory,
pozwalajacym na prace zbiornika na podciSnieniu wytwarzanym przez system
wentylacji mechanicznej. Konstrukcja przykrycia musi by¢ odporna na dziatania
czynnikéw atmosferycznych, w tym obcigzenie Sniegiem/deszczem, oraz powinna
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pozwoli¢ na przeniesienie obcigzen os6b podejmujacych czynnosci eksploatacyjne (2
pracownikéw). Nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje stropu przed Korozyjnym
Srodowiskiem  panujagcym  wewnatrz = zbiornika  (korozja  spowodowana
wystepowaniem gazow kanalizacyjnych). Na dachu zbiornika nalezy wykona¢ rynny,
ktérymi wody opadowe i roztopowe odptywac¢ beda instalacja deszczowa do
odbiornika. W stropie zbiornika nalezy wykona¢ otwory inspekcyjne i wentylacyjne.

W celu zabezpieczenia betonéw od wnetrza, nalezy wykona¢ wyprawy
chemoodporne na wszystkich elementach betonowych dna i $cian. Przej$cia rur przez
korpus zbiornika wykona¢ nalezy jako szczelne, stosujac przejScia szczelne
tancuchowe. Na koronie zbiornika nalezy wykonac¢ galerie obstugowa z barierkami, do
ktérej dojscie z poziomu terenu bedzie realizowane drabinami z systemem
zabezpieczenia przed upadkiem.

Przy koronie zbiornika nalezy przewidzie¢ dwa miejsca z dwoma wtazami:
zejSciowym i kontrolno-ewakuacyjnym. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ miejsce
do ustawienia zurawia stupowego, sktadanego, obrotowego. Jego zadaniem bedzie
asekuracja osoby wchodzacej do zbiornika jak réwniez transport materiatow z
zewnatrz zbiornika jak i do wnetrza zbiornika. Do zbiornika nalezy doprowadzi¢ wode
instalacjg o srednicy DN50. Wezet wody na koronie powinien umozliwia¢ podtaczenie
zarbwno weza strazackiego jak i ogrodowego. Nalezy przewidzie¢ miejsce
umozliwiajgce optukanie pracownika po jego wyjsciu ze zbiornika. Dla instalacji wody,
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ jej odwodnienia na okres zimowy.

We wnetrzu zbiornika nalezy przewidzie¢ system czyszczenia dna z

nagromadzonych osaddéw. Instalacja ta powinna umozliwia¢ sptukanie osadéw, bez
konieczno$ci wchodzenia do wnetrza zbiornika.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w mechaniczng wentylacje wymuszong. Powietrze
ztowonne nalezy skierowa¢ na adsorbery oparte na weglu aktywnym. Kominki
nawiewne nalezy osadzi¢ w sposob zapewniajacy réwnomierne przewietrzanie
przestrzeni zbiornika nad $ciekami.

W zbiorniku nalezy wykona¢ rurociagi doprowadzajace Scieki i kanat odptywowy.
Kanat nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ odptyw osadéw po ptukaniu
zbiornika. Nadmiarowe $cieki deszczowe powinny by¢ pompowane do zbiornika
retencyjnego po kracie mechanicznej. Ew. inne rozwigzania projektowe wymagac beda
szczegbtowych konsultacji z Zamawiajagcym. Rurociagg doptywowy nalezy wprowadzic¢
tak do zbiornika, aby wyeliminowac zjawisko natleniania i rozbryzgiwania sie sciekow.

Dla zbiornika wykona¢ instalacje odgromowa.
2. Przepompownia Sciekow.

Gléwna przepompownia Sciekow i przepompownia przewatowa S$ciekow
nadmiarowych beda zasilane S$ciekami wstepnie oczyszczonymi, po kratach
mechanicznych. Szczegétowy dobdr komor czerpnych i pomp jest zadaniem
Projektanta, ktéry powinien uwzgledni¢ wszystkie warunki techniczne i
technologiczne dla obiektu istniejgcej przepompowni Sciekéw w potaczeniu z nowo
projektowanym zbiornikiem retencyjnym. Nalezy zastosowac pompy przeznaczone do
przettaczania $ciekdw surowych o zwiekszonej odpornosci wirnika na S$cieranie
piaskiem i zapychanie cze$ciami wt6knistymi. Pompy nalezy wyposazy¢ w falowniki
sterujace ich pracg, nadaznie za zwiekszaniem sie doptywu $ciekéw nadmiarowych do
przepompowni. Ewakuacje pomp =zaktada sie przy zastosowaniu zurawikéw
stacjonarnych.

3. Istniejace obiekty wymagajace dostosowania.

W przypadku, jezeli w ramach realizowanych robdt zaistnieje koniecznos$¢
wykonania robét innych niz opisane w PFU, ktére beda wymagane ze wzgledu na
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potrzebe dostosowania projektowanego ukitadu do istniejacego, Wykonawca
zrealizuje te roboty w oparciu o odrebne ustalenia z Zamawiajgcym.

4. Kanaty i rurociggi z komorami.

Pomiedzy istniejgcymi a nowo projektowanymi obiektami nalezy wykona¢ kanaty
polaczeniowe. Srednice studni i kanatéw dostosowa¢ do przeptywéw projektowanych.
Wiazy studni nalezy zlicowa¢ z nawierzchnig. Wtazy zastosowac jako szczelne,
zamykane. Zalecane jest stosowanie wiazéw DN80O, klasy D400.

5. Wentylacja.

Zbiornik retencyjny oraz przepompownie wraz z kanatami doptywowymi nalezy
wentylowa¢ mechanicznie. Powietrze zlowonne nalezy skierowa¢ na adsorbery
wykorzystujgce technologie oczyszczania powietrza opartg na weglu aktywnym.

6. Drogiiodwodnienie.

Do wszystkich projektowanych obiektéw, nalezy wykona¢ drogi dojazdowe, stuzace
eksploatacji. Proponuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej, na podbudowie betonowej jak dla kategorii ruchu KR3. Dla nowych
drég nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowa. W zwigzku z budowa kanalizacji
deszczowej konieczne bedzie wykonanie separatora zintegrowanego, przed
odprowadzeniem deszczéwki do odbiornika. Do separatora nalezy dotaczy¢ istniejgce
kanaty deszczowe na obiekcie. Separator nalezy obliczy¢ dla catego obiektu zgodnie z
koncepcja docelowa. Nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ wymiany odcinka do rzeki oraz
wylotu, co jest uzaleznione od stanu technicznego tego obiektu, ktoéry nalezy sprawdzic¢
przed realizacjg kanalizacji deszczowej. Dla odprowadzenia Sciekéw deszczowych
oczyszczonych do odbiornika konieczne bedzie uzyskanie stosownych uzgodnien i
decyzji na zrzut wod do odbiornika.

7. Zasilanie i sterowanie.

W celu zapewnienia zasilania i sterowania zbiornikiem retencyjnym i pompami
nalezy wykona¢ wydzielong szafe wolnostojgca z ogrzewaniem i wentylacjg. W szafie
zamontowac automatyke sterowania wraz z panelem dotykowym wysSwietlajgcym
stan pracy uktadu retencji na zbiorniku. Do sterowania zasuwami i zastawkami nalezy
uzy¢ napedy elektryczne z wydzielonym modutem sterowania zdalnego i miejscowego.
W porozumieniu z Zamawiajacym dopuszcza sie wariant polegajacy na umieszczeniu
takiej szafy w jednym z istniejacych pomieszczen budynku technicznego.

Nalezy zaprojektowac przekaz danych z przepompowni $ciek6w sanitarnych do
siedziby Spotki Eksploatator. Transmisja danych ma zapewni¢ dwukierunkowg
komunikacje z mozliwoscia sterowania zdalnego pompownia, z odczytem
podstawowych informacji z dziatajacych kluczowych dla ciggu technologicznego
urzadzen (zastawek, zasuw, krat, pomp, osadnikéw, poziomoéw Sciekdéw, wentylacji).

Komunikacje z siedzibg Zamawiajgcego nalezy wykona¢ z wykorzystaniem sygnatu
GSM. Nalezy przewidzie¢ rowniez przesytanie danych z przeptywomierza gt6wnego

na rurociggu ttocznym, rownolegle do siedziby Eksploatatora, GIWK i Gdanskich
Wodociggéw. Nalezy uwzglednic¢ zintegrowanie wykonywanego systemu z istniejagcym
pomiarowym uktadem komunikacyjnym funkcjonujgcym pomiedzy spotkami
Eksploatator, Reknica i Gdanskie Wodociagi.

Zastosowany system sterowania ma umozliwia¢ odczyt sygnatéw stanow pracy\
awarii urzadzenia, oraz ma umozliwia¢ przetgczenie z lokalnego recznego systemu
sterowania na automatyczny zdalnie. Urzadzenia zamykajace musza zostac
wyposazone we wskaznik potozenia. W celu wpiecia istniejacej i projektowanej kraty
w system sterowania konieczne jest jej doposazenie w sterowanie umozliwiajace jej
wilaczenie i wytgczenia w sposob reczny i zdalny wraz z przekazem sygnatow stanu jej
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pracy. Projektowane lub wymieniane urzadzenia musza zawiera¢ napedy elektryczne
z modutami sterowania umozliwiajgcymi podpiecie ich do systemu sterowania. Nalezy
przewidzie¢ komunikacje z automatyka urzadzenia przy uzyciu protokotu MODBUS
RTU lub\i MODBUS TCP/IP. Pomiary pozioméw w komorach: zaktada sie w kazdym
przypadku przyrzady pomiarowe zdublowane - hydrostatyczne i ultradZwiekowe, z
wzajemng analiza ich wskazan 1 automatycznym eliminowaniem btedéw
pomiarowych. Przyrzady pomiarowe beda odczytywane albo po sygnale pragdowym
4...20mA albo po protokole MODBUS. Catoscig automatycznej pracy przepompowni
steruje programowalny sterownik, zabudowany w nowej szafie sterownicze;.

Wymagania dotyczace projektowanego uktadu zasilania:

zaprojektowanie jednego transformatora 15/0,4 kV/kV o mocy 630kVA
zaprojektowanie uktadu pomiarowego tréjfazowego (przektadniki 15A/5A)
zaprojektowanie rozdzielni SN-15kV

zaprojektowanie stacjonarnego agregatu pradotworczego o mocy 500kVA
zaprojektowanie czterech falownikow w wykonaniu [P55

zaprojektowanie uktadu SZR oraz rozdzielnic RG, R1i RA

zaprojektowanie uktadu SZR w uktadzie ,jeden z trzech kierunkéw zasilania” z
blokadami elektrycznymi oraz mechanicznymi

zaprojektowanie misy olejowej chronigcej przed skazeniem $rodowiska w
pomieszczeniu transformatora

zaprojektowanie kablowego zasilania z transformatora

zaprojektowanie przepustéw kablowych pomiedzy komorg transformatora a
rozdzielnig nn-0,4kV

zaprojektowanie kanatu kablowego dla uktadu SZR i RGnn

zaprojektowanie wyburzenia Sciany pomiedzy kottownig a warsztatem
zaprojektowanie przejs$cia do rozdzielni nn-0,4kV

zaprojektowanie czerpni powietrza (posredniej)

zaprojektowanie podciggu i zaprojektowanie bramy o szerokosci min. 180cm
zaprojektowanie wyrzutni (w skrzydtach bramy)

zaprojektowanie fundamentowania agregatu

zaprojektowanie przej$cia w Scianie szczytowej dla rury spalinowe;j
zaprojektowanie na elewacji zaworu zrzutowego paliwa (zabezpieczone
skrzynka)

zaprojektowanie $ciany dzialowej pomiedzy kottownig a pomieszczeniem
agregatu.

O O O O O O O

O

o O

O O O O O O O O O

o

8. Projektowany teren nalezy o$wietli¢ lampami wolnostojgcymi z doprowadzeniem do
nich zasilania.

9. Kolizje z istniejaca infrastruktura.

W zwiagzku z budowg nowych obiektow wystapig kolizje z istniejacg infrastrukturg
techniczna. Nalezy je przebudowac zgodnie z przebiegiem tras opracowanych w
ramach Projektu podlegajacemu szczeg6towemu uzgodnieniu z Zamawiajacym. W tym
celu nalezy wykorzysta¢ nowe materiaty i armature.

10. Przyszta modernizacja i rozbudowa przepompowni a obecna realizacja.

W zwigzku z realizacja etapowa modernizacji i rozbudowy przepompowni,
konieczne jest takie zaprojektowanie obecnego etapu (realizacji jednego zbiornika
retencyjnego) zeby przy poOZniejszym projektowaniu kolejnych etapéw nie byto
koniecznosci dalszej przebudowy zakresu objetego niniejszym SIWZ. Rozwigzania te
beda przedmiotem szczegétowych uzgodnien z Zamawiajagcym na etapie koncepcji
(projektu wstepnego) przed rozpoczeciem witasciwego projektowania zakresu
obecnego etapu.
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W szczeg6lnosci dla realizowanych obiektow nalezy przewidzie¢ pozostawienie
zapasow na kablach, ktére umozliwig w przysztosci przepiecie ich do docelowego
rozwigzania, zgodnie z Kkoncepcja lokalizacyjng. Do elementéw tymczasowych
(realizowanych na potrzeby obecnego etapu) naleza: zasilanie projektowanej czesci
oraz szafa sterowania. Zapasy kablowe muszg by¢ wyspecyfikowane w dokumentacji
technicznej z okresleniem ich dtugosci i lokalizacji.

11. Ogrodzenie.

W zwigzku z poszerzeniem obszaru przepompowni $ciekOw Kkonieczne bedzie
wykonanie nowej bramy wjazdowej. Brame nalezy wykona¢, jako dwuskrzydtowg
z napedem elektrycznym i zamkami elektrycznymi. Brama musi umozliwia¢ wpiecie jej
w przysztosci do uktadu zdalnego systemu sterowania catg przepompownia.

Minimalne wymagania Zamawiajacego.

Zastosowane rozwigzania projektowe muszg uwzglednia¢ ciggto$¢ pracy obiektu
zaréwno w trakcie jego wykonywania jak i pdZniejszej eksploatacji.

Doboér pomp winien uwzglednia¢ w przysztoSci prace na dwa rurociagi ttoczne,
Rurociagi technologiczne w obiekcie zaprojektowac¢ ze stali kwasoodpornej AISI
316L.

Podbudowe drogi przewidzie¢ o no$nosci G1, uktad drogowy przewidzie¢ w kategorii
drogi K1.

Dla agregatu pradotwoérczego nalezy przewidzie¢ wiate lub mozliwos$é
umiejscowienia go w obecnie istniejgcych pomieszczeniach.

Nalezy przewidzie¢ wiaczenie drugiego, rownolegtego rurociggu ttocznego DN 400 w
kierunku kolektora MW-1.

Nalezy uwzgledni¢ obstuge samochodu do czyszczenia kanalizacji na terenie
przepompowni /zrzut Sciekow i mycie samochodu do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji/.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odbioru $ciekéw z punktu zlewnego zlokalizowanego
w przyszto$ci w miejscu obecnie unieczynnionego obiektu.

Przed ztozeniem oferty, dokonanie wizji w terenie jest obowigzkowe!

6. Zakres Przedmiotu Zamowienia.

1.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robét budowlanych i
obejmujacej w szczegolnosci:
a) sporzadzenie map do celow projektowych o ile bedzie to konieczne,
b) operaty wodno-prawne i pozwolenia wodno-prawne, jesli bedg wymagane,
c) sporzadzenie decyzji Srodowiskowej, jesli bedzie wymagana,
d) wykonanie badan podtoza gruntowego wraz z uzyskaniem wymaganych z
tym zakresie decyzji administracyjnych,
e) projekty wykonawcze w branzach odpowiednio do projektu budowlanego,
f) projekty montazowe, warsztatowe a takze projekty dla wykonania
elementéw tymczasowych,
g) projekty organizacji budowy wraz projektem zachowania ciggtosci ruchu
obiektu,
h) harmonogram realizacji prac projektowych i robot,
i) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
j) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii,
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uzgodnien, pozwolen, sprawdzen, zezwolen witasciwych organéw i
jednostek wymaganych przepisami szczeg6lnymi,

k) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli
bedzie wymagane,

1) dokonanie wszelkich czynnos$ci formalnych zwigzanych z rozpoczeciem,
prowadzeniem i zakonczeniem robo6t budowlanych, wraz z dokonaniem
zgloszenia / uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

1.1 Warunki opracowania dokumentacji projektowe;j:

a) Dokumentacje nalezy opracowac w zakresie wszystkich niezbednych branz
(w tym sanitarna, architektura, konstrukcyjno-budowlana, drogowa,
elektryczna wraz z automatyka, sterowaniem i przekazem danych),

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie
elementy planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu,

c) Dokumentacja projektowa musi speinia¢ wymogi Ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 2351)
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity
Dz.U.z 2021r,, poz. 2454) oraz innych obowigzujacych w dacie przekazania
dokumentacji projektowej przepiséw pozwalajacych na uzyskanie petnych
uzgodnien dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowe,

d) Edycja dokumentacji projektowej wymagana w formie papierowej i
elektronicznej:

e Wersja drukowana (rysunki i pozostate dokumenty wchodzace
w zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub
jego wielokrotnosci)

o Projekt budowlany - 6 szt,,

o Projekt wykonawczy - 6 szt.,

o Opracowania towarzyszace i pozostate - 2 egz.

e Wersja elektroniczna - 2 ptyty CD; 1 w wersji edytowalnej i 1 tylko do
odczytu (opieczetowane skany); rysunki - format*.dwf, *.dwg i *.pdf, obrazy
- format *.jpg lub *.pdf, tekst - format *.doc i *.pdf, arkusze kalkulacyjne i
harmonogramy- format *.xls i *.pdf.

e) Wszelkie materiaty niezbedne do projektowania Wykonawca pozyska
wilasnym kosztem i staraniem. W zwigzku z powyzszym Wykonawca w
cenie oferty musi uwzgledni¢ wszelkie optaty za korzystanie z materiatéw
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

f) Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, w tym w szczego6lnosci
projektéw wykonawczych na poszczegélnych etapach projektowania przed
przystgpieniem do robét.

2. Wykonanie robot budowlanych oraz wszelkich prac pomocniczych i towarzyszacych,

niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamoéwienia wraz z:

1) Pozyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp. niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej oraz poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych,

2) Obstuga geodezyjng, geologiczng i geotechniczng w trakcie realizacji prac oraz
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10.

11.

12.

13.

poniesienie kosztow z tym zwigzanych.
Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach zaméwienia do przeniesienia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania.
Wykonaweca zrealizuje roboty budowlane w oparciu o opracowang przez siebie (lub
z wykorzystaniem Dokumentacji stanowigcej zalgczniki do Ogloszenia) i
zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacje projektowa w zgodzie ze
wszystkimi uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, itp. a takze zaleceniami
Zamawiajacego, ktérych potrzeba wykonania wynika z zakresu robét.
Realizacja robo6t przebiega¢ bedzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
przedstawiony przez Wykonawce.
Wykonawca odpowiednio wcze$niej, przed wbudowaniem materiatu lub urzadzenia
przekazuje Zamawiajgcemu wniosek materiatowy celem zatwierdzenia. Wykonawca
nie wbuduje materiatu lub urzadzen nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie tez wykorzystywal materialow, jesli mogloby to
naruszy¢ ustawe z dnia 13 kwietnia 2022 o szczegélnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego /Dz. U. 2022 poz. 835/.
Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego projektu budowlanego.
Rozliczenie wynagrodzenia za Przedmiot Zamoéwienia odbywac sie bedzie na
podstawie protokotéw odbioru czeSciowego oraz protokotu koncowego.
W przypadku, gdy w materialach i opracowaniach, za pomoca ktérych opisano
Przedmiot Zaméwienia, zostaty wskazane znaki towarowe (marki), patenty lub inne
cechy wskazujace na okreslone pochodzenie produktéw lub nazwy wtasne wyrobow,
urzadzen, materialéw lub rozwigzan technologicznych nalezy je rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych lub standardow
jako$ciowych, jakim maja odpowiada¢ wymagane przez Zamawiajgcego rozwigzania
techniczne i materiatowe.
Zamawiajgcy wymaga aby rozwigzania techniczne i materiatowe byty uprzednio
konsultowane z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji zamo6wienia to jest na
etapie projektowania i realizacji robot.
Warunkiem przystgpienia do postepowania jest, aby Wykonawca zapoznat sie z
lokalnymi warunkami realizacji Przedmiotu Zamodwienia oraz zdobyt wszelkie
informacje niezbedne do wtiasciwego przygotowania oferty i prawidtowego
wykonania dokumentacji projektowej objetej Przedmiotem Zamoéwienia. Wszelkie
utrudnienia wynikajgce z warunkow realizacji Przedmiotu Zamowienia nalezy
uwzgledni¢ w cenie podanej w ofercie. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawcy
dokonali wizji lokalnej w terenie przed przystapieniem do przygotowania oferty,
oraz zapoznanie sie z warunkami zawartymi w: ,Ekspertyza stanu technicznego
Przepompowni Sciek6w Straszyn Na Skarpie”, celem sprawdzenia warunkéw
zwigzanych z wykonaniem prac bedacych Przedmiotem Zamoéwienia oraz celem
uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny
prac, gdyz wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementow niezbednych do wykonania
zamOwienia. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie
Wykonaweca.
Wykonawca udzieli gwarancji jakoSci na okres 36 miesiecy na wykonany
Przedmiot Zamoéwienia, w okresie od daty odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy do uptywu okresu rekojmi na roboty zrealizowane na podstawie tej
dokumentacji. Okres rekojmi na roboty obejmuje okres 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
Szczegotowe warunki gwarancji jakosci okreSlone zostaly we wzorze Umowy
stanowigcym Zalacznik nr 8 do Ogloszenia.
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14. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania
zobowigzany bedzie do zawarcia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosSci cywilnej na czas
realizacji prac sktadajacych sie na Przedmiot Zaméwienia na kwote o wartosci co
najmniej réwnej ztozonej w ofercie i utrzymac ich waznos$¢ do zakonczenia okresu
gwarancyjnego/rekojmi wynikajgcego z Umowy.

15. Kod Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Gtowny przedmiot:

. 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
. 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe przedmioty:

e 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

7. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Zaméwienia.

7.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét wykona dokumentacje projektowa w
zakresie branz niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Dokumentacja
bedzie zawiera¢ m.in. szczeg6ty techniczne takie jak: posadowienie komory zbiornika,
konstrukcja dna i $cian zbiornika, przykrycie zbiornika, infrastruktura techniczna w
zakresie kanatéw, rurociggéw, instalacji, rozwigzania materialowe, lokalizacja
pomostow obstugowych, konstrukcji wsporczych itd.

UWAGA: Przed przystgpieniem do zasadniczego etapu projektowania nalezy
opracowac Koncepcje (Projekt Wstepny), ktoéra po jej uzgodnieniu z Zamawiajgcym
bedzie podstawg do rozpoczecia kolejnych etapéw projektowania opisanych ponize;j.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposOb zapewniajacy speinienie wymagan podstawowych w zakresie:
Bezpieczenstwa konstrukgcji;

Bezpieczenstwa pozarowego;

Bezpieczenstwa uzytkowania (spetnienie wymagan BHP);
Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;
Ochrony Srodowiska;

Ochrony przed hatasem i drganiami;

OszczednoSci energii;

Izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wykonawca dokumentacji projektowej winien zapewnic¢ i uwzglednic:
e Ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich oraz ewentualne wymagania
konserwatorskie;
e Zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnos$ci cywilnej pracowni
projektowania budowlanego na zasadach wyznaczonych przez Zamawiajacego;
e Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym;
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e Zaproponowane rozwigzania projektowe powinny spelnia¢ wymagania
niezawodnos$ci tak, aby zapewniona zostala dlugotrwata bezproblemowa
eksploatacja przy niskich kosztach obstugi;

e Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu
inspekgcji, oczyszczenia, obstugi i napraw;

o Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w
taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych;

e Doboér urzadzen/instalacji od dostawcéw posiadajacych co najmniej
przedstawicielstwo na terenie Polski.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas
wykonywania Rob6t i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Wykonawca w ramach swoich prac zapewni uzyskanie wszelkich niezbednych do
realizacji rob6t budowalnych decyzji i uzgodnien, w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe lub dokona zgtoszenia robdt nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na
budowe w organie administracji architektoniczno-budowlane;j.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna w szczegélnosci z ustawg Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z p6Zn.zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 wraz z
poZn. zm.).

Wymagana ilo$¢ dokumentacji projektowej do opracowania:

e Koncepcja (Projekt Wstepny) - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc, PDF i DWG). Koncepcja podlega uzgodnieniu w Zamawiajgcym.

¢ Projekt budowlany - 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w elektronicznej (doc,
PDF i DWG). Wykonawca dokona zmiany do projektu budowlanego modernizacji
przepompowni i budowy zbiornika retencyjnego, dostarczonego przez
Zamawiajgcego, stanowigcego Zatgcznik nr 3 i Zatgcznik nr 4, zgodnie z przyjetymi
i uzgodnionymi z Zamawiajagcym zmianami w Projekcie Wstepnym, dokona
niezbednych uzgodnien i wystgpi o wszelkie niezbedne decyzje - jakie wymagac
beda tego aktualnie obowigzujace przepisy. Forma projektu budowlanego winna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dwa oryginalne egzemplarze z pieczeciami
urzedowymi. W wersji elektronicznej (PDF) musi zosta¢ przekazany skan projektu
opieczetowanego przez organ administracji architektoniczno-budowlane;.

¢ Projekt wykonawczy - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w elektronicznej (doc.,
PDF i DWG). Wykonawca po opracowaniu przedlozy 2 egz. Zamawiajgcemu celem
uzgodnienia projektu. Projekt wykonawczy bedzie zawiera¢ w szczeg6lnosci
rozwigzania projektowe stanowigce uszczegotowienie tych przyjetych na etapie
zmiany Projektu budowlanego, w tym m.in. opis materiatéw jakie zostanag
zastosowane. Projekt powinien réwniez zawiera¢ rozwigzania tymczasowe,
wprowadzane na potrzebe realizacji robot.

e Plan BiOZ - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w elektronicznej (doc., PDF).

e Dokumentacja powykonawcza - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
elektronicznej (doc., PDF i DWG). Wykonana dokumentacja budowy (cze$¢ opisowa
+ cze$¢ rysunkowa) w zakresie i formie wymaganej jak dla Projektu wykonawczego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robd6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodna z stanem faktycznym
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wykonanych Robét. Opisy, wykazy, rysunki dokumentacji powykonawczej musza
by¢ podpisane przez Kierownika Budowy (Roboét) i Inspektoréw Nadzoru.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w ilosci 3 egzemplarzy w
wersji papierowej oraz jedng w wersji elektronicznej na no$niku np. CD, DVD.
Dokumentacja w wersji elektronicznej zawiera¢ bedzie skany wszystkich
protokotéw, projektéw i innych dokumentéw wytworzonych w trakcie realizacji
prac.

Ponadto w zakresie dokumentéw pozostajgcych do sporzadzenia przez Wykonawce
poza zasadniczg cze$cig dokumentacji projektowej wymieniong powyzej, wchodza
réwniez:
¢ Dokumentacja badan podtoza gruntowego (jezeli bedzie wymagana),

e Projekt kolejno$ci wykonania i organizacji robot,

Program zapewnienia ciggtos$ci ruchu obiektu,

Projekty i opracowania wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Instrukcja prob,

Instrukcja rozruchu,

Instrukcja eksploatacji,

Dokumentacje Techniczno-Rozruchowe urzadzen (DTR),

Projekt zieleni (jezeli bedzie wymagany),

Wszelkie inne dokumenty i opracowania niezbedne do odbioru robé6t lub
przekazania przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

7.2. Wymagania dotyczace terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych bylo podjete
niezwtocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgloszenia
(jesli taka decyzja lub dokonanie zgtoszenia bedzie wymagane).

Teren budowy bedzie znajdowal sie na terenie przepompowni S$ciekow w
Straszynie. Wykonawca wydzieli, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, obszar niezbedny
do realizacji robot. Dojazd do placu budowy bedzie stanowit istniejacy dojazd do
terenu pompowni. Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty na terenie przez niego
zabezpieczonym, oSwietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami prawa. Wykonawca zorganizuje swoje zaplecze w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajagcym na wiasny koszt i zabezpieczy je przed osobami
niepowotanymi.

7.2.1. Media.

Wszelkie media, takie jak prad czy woda, na potrzeby prowadzenia prac
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie. Jest mozliwo$¢ w porozumieniu z
Zamawiajgcym, przy zastosowaniu odpowiedniego opomiarowania, korzystanie z
pradu i wody na terenie budowy. Za zuzyte media Wykonawca zostanie rozliczony na
podstawie wskazan poszczeg6lnych miernikéw energii elektrycznej lub wody.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powziecie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa
wobec pracownikdw korzystajacych z energii elektryczne;j.

7.2.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i
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wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia BIOZ podczas wykonywania roboét
budowlanych, ktéry winien zawierac¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

e warunkoéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

e przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

e organizacji pracy na budowie,

e sposobdow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia,

e Srodkow pierwszej pomocy,

e o0soby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

e odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

e sprzetu p.poz,

e 1acznosci ze strazg pozarna, pogotowiem i policja.

Wyposazenie BHP i p-poz. powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w
Sprawnosci.

7.2.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

7.3. Wymagania dotyczace prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko
zwigzane z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

o organizacji i wykonania rob6t budowlanych,

zabezpieczenia intereséw os6b trzecich,

ochrony Srodowiska i selektywnej zbiorki odpadéw,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

O O O O O

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane. W przypadku braku koniecznosci dokonania
zgloszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca zatozy
dziennik budowy, aby dokumentowac swoje prace i odbiera¢ poszczegolne etapy prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowag oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jeSli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokoSci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie podZniej niz w czasie

Strona 18 z 91



Znak sprawy: ZP/14 /2023

przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedéw lub opdznien w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

7.3.1. Pomiary geodezyjne.

Wykonawca w ramach robét wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla
lokalizacji i wytyczenia projektowanych elementow oraz ich punktow
wysokoSciowych i innych wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej. Do obowigzku
Wykonawcy nalezy wykonanie robét takich jak:

Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie;

Czynnosci geodezyjne w toku budowy;

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy;

Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape
zasadniczg i zarejestrowanie jej.

Do wykonania rob6t pomiarowych niezbedne sa:

Ustabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie;
Wszystkie inne prace towarzyszace roboty tymczasowe oraz wszystkie niezbedne
czynnoSci konieczne do ukonczenia robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dokonanie (przed rozpoczeciem robét)
inwentaryzacji wszystkich podziemnych i naziemnych obiektéw i instalacji
znajdujacych sie w obszarze realizacji i nastepnie uwzglednienie ich w realizacji prac
projektowych i rob6t budowlanych.

7.3.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobow.

Przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca winien stosowa¢ materiaty
zgodne ze wskazaniem Zamawiajacego. Stosowane wyroby powinny speiniac
wymagania okreSlone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach
technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych.

7.3.3. Bezpieczenstwo technologii.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynikajace z zastosowanej metody
pracy. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie srodki dla
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi urzadzen, otoczenia i 0séb trzecich w czasie
normalnej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontéw.

7.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
7.4.1. Wymagania ogoélne.

Inwestycja musi by¢ prowadzona z zachowaniem ciggtosci pracy obiektéw i
instalacji istniejgcych ze szczeg6lnym uwzglednieniem ciggtosci przesytu Sciekow.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia rob6t. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Roboét. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisé6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Brak
przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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7.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i PFU.

Dokumentacja projektowa i PFU stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Projekty budowlane zawierajg wszelkie
dokumenty formalne, natomiast w projektach wykonawczych zawarte sg rozwigzania
szczegOtowe ujete takze w PFU. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
op6znien w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i PFU. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w PFU beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub PFU i wptynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione
innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

7.4.3. Materialy.

Wykonawca na kazdy materiat, jaki zamierza uzy¢ w budowie, ztozy wniosek
o zatwierdzenie materiatu. Do wniosku dotgczy wszelkie niezbedne dokumenty, ktére
potwierdza wymagania zawarte w przepisach prawa oraz w niniejszym PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania PFU
w czasie postepu robot.

7.4.3.1. 0Ogdblne wytyczne materiatowe.

Jezeli podczas realizacji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, urzadzen, ktére w opinii Inspektora sg nieodpowiedniej jakosci, to
Inspektor zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow, urzadzen z innego,
zatwierdzonego Zrdodia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow i urzadzen.

Materiaty, urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy lub ztoZone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda sie materiaty, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, bez prawa do Zadania zaptaty. Jezeli tak
zdecyduje Inspektor, roboty takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robét rozebrany i
usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

Za wiasciwy dobdr materiatéw przeznaczonych do zabudowany i do realizacji
obiektow z uwzglednieniem wymogéw PFU oraz wytycznych Zamawiajacego
odpowiedzialny jest Wykonawca na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
(realizacji prac projektowych).

7.4.3.2. Rury.

Wymagane jest, aby rury i ksztattki dostarczone na budowe wyprodukowane byty
w okresie 12 miesiecy od dnia ich dostarczenia.

Nalezy stosowac rury i ksztattki z uszczelkami z elastomeréw termoplastycznych
dostosowane do transportu Sciekdw o temperaturze w zakresie 0°C do 35°C z
przeznaczeniem do transportu $ciekow o odczynie w zakresie od pH 6,5 do pH 9,5.
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Preferowanym elastomerem uzywanym do produkcji uszczelek w systemach
rurowych oraz ksztattkach odpornym na oddziatywanie Srodkéw ropopochodnych jest
NBR.

Materiaty, z ktérych wykonane sg rury, ksztattki i studzienki powinny zapewnia¢ ich
trwatos¢, gtadkos¢, szczelno$¢ oraz odpornos$c¢ na Scieranie oraz temperature. Z uwagi
na fakt, iz w przewodach kanalizacyjnych narazona na korozje siarczanowg jest
szczegOlnie strefa przewodu powyzej zwierciadta Scieko6w, materiat musi cechowac sie
odpornoscia na korozje.

Materialy stosowane do taczenia rur, jak i technologia taczenia, powinny
gwarantowac szczelno$¢ potaczen.

Dla czes$ci grawitacyjnej kanalizacji doptywowej / odptywowej dopuszcza sie do
zastosowania:

e rury betonowe/Zelbetowe kielichowe,
e rury z zywic poliestrowych,

a dla czesci ttocznej pozaobiektowej dopuszcza sie:

e rury PE.

Dla cze$ci instalacyjnej (np. instalacja odprowadzania wdd deszczowych) dopuszcza
sie zastosowanie rur PVC-U lub PP.

Odpowiedzialno$¢ za dobdér materiatu do wykonania kanaléw czy rurociggow
ponosi Wykonawca, przy czym konieczne jest uwzglednienie wszelkich wytycznych
producenta w tym zakresie.

Rury betonowe / zelbetowe kielichowe

e Nalezy stosowac caty system z betonu i/lub Zelbetu - rury bez stopki i ksztattki o
potaczeniach kielichowych z uszczelka klinowa lub zintegrowana odporng na
dziatanie sciekdw bytowo-gospodarczych montowang fabrycznie, o wytrzymatos$ci
mechanicznej na zgniatanie min. 75kN/m, produkowane zgodnie z PN EN 1916.
Dopuszcza sie polaczenia z rurg betonowa (tzw. ,o0czko”) za pomocg przytaczy
siodtowych dedykowanych do tego typu rur.

e Beton do produkcji rur powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

o klasa betonu min. C35/45,

o nasigkliwo$¢ betonu max. 4%,

o stopien wodoszczelnosci betonu min. W10,
o klasa ekspozycji XA3.

e Rury powinny wykazywac sie stopniem mrozoodpornosci w wodzie F150 oraz
szczelno$¢ (brak przecieku) przy ciSnieniu 50kPa (0,5 bar). Musza by¢ odpowiednie
do stosowania w warunkach wilgotnych oraz w warunkach oddziatywania
srodowiska chemicznego agresywnego (tj. w normalnych warunkach dla $ciekéw
domowych i oczyszczonych Sciekéw przemystowych oraz dla wiekszosci rodzajow
gruntow i wod gruntowych). Rury mogg by¢ uktadane w wykopie, lub w
uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach, zaleca sie stosowanie
metody bezwykopowej, z uzyciem specjalnych rur przeciskowych, o parametrach
wytrzymatosciowych dostosowanych do przyjetej metody realizacji. Przy
zastosowaniu rur zelbetowych nalezy dokonac analizy sSrodowiska, w ktérym beda
posadowione rury, ze wzgledu na korozyjno$¢ w odniesieniu do betonéw. W
przypadku wystgpienia zagrozenia korozja betonu, nalezy przewidzie¢
odpowiednie powtoki antykorozyjne na Scianach zewnetrznych. Dopuszcza sie
zastosowanie rur z fabrycznie wykonang powtoka wewnetrzng z PE, PP, Zywic
epoksydowych. Powtoka na catej dtugosci kanatu, w tym na potaczeniach
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kielichowych, musi by¢ wykonana w taki sposdb, aby nie wystepowat bezposredni
kontakt Sciekéw z betonem.

Rury z zywic poliestrowych

Wyprodukowane zgodnie z normami PN-EN 14364, PN-ISO 25780, o sztywnoSci
obwodowej wg obliczen wytrzymato$ciowych, lecz nie mniejszej niz 10000 N/m2,
(SN 210000), taczniki - sztywnos¢ obwodowa zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy stosowal caty system wykonany z rur i ksztaltek o kompozytowej
strukturze $cianki rur i ksztattek na bazie zywic poliestrowych i wtékien szklanych
z wypetniaczem z piasku kwarcowego, wykonanych w technice nawojowej o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, taczone za pomoca tgcznikéw typu mufowego z
uszczelnieniem gumowym (NBR).
System musi obejmowac ksztattki przejSciowe do potaczen z rurami systeméw
innych materiatéw. Rury, ksztattki, panele GRP dla przeptywu grawitacyjnego
dedykowane dla sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej wyprodukowane z
zywic poliestrowych (lub winyloestrowych) wzmocnionych witéknem szklanym
zgodnie z normami PNEN 14364, PN-ISO 25780.
Do produkcji powinny by¢ uzywane jedynie pierwotne surowce z oryginalnych
opakowan producenta z atestem wytworcy.
Sztywno$¢ obwodowa wg obliczen wytrzymatosciowych projektanta (z
uwzglednieniem obcigzen statycznych i dynamicznych i warunkéw gruntowych),
lecz nie mniejszej niz 10000 N/m2 , (SN =10000).
WitasciwoSci mechaniczne ksztattek powinny by¢ réwne badZz wyzsze od
wlasciwosci prostej rury GRP o tej samej klasie ci$nienia i sztywnosci.
Minimalna grubos¢ Scianki rur, ksztattek, paneli nie powinna by¢ mniejsza niz 3
mm.
Rury, panele i ksztattki odporne na promieniowanie UV.
Wykonanie wytacznie w technice nawojowej.
W przypadku ksztaltek i paneli dopuszcza sie wykonanie reczne zgodnie z
wymaganiami producenta.
Srednica ksztaltki i rury powinna by¢ taka sama.
Obie powierzchnie rur, paneli i ksztaltek (wewnetrzna i zewnetrzna) muszg by¢
gladkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, pecherzy, zanieczyszczen, porow i
jakichkolwiek innych niejednorodnosci powierzchni.
Bose konce rur, ksztattek i paneli powinny by¢ prostopadte do osi i posiadac¢ faze.
Rury powinny zachowywac prostoliniowo$¢ (max. odchylenie linii zewnetrznej
rury od linii prostej nie moze przekracza¢ 3 mm dla kazdego 1 m dtugosci rury.
Sztywno$¢ dtugookresowa rur, ksztattek i paneli po 50 letnim okresie eksploatacji
powinna gwarantowac co najmniej 60% poczatkowej sztywnos$ci obwodowe;.
Rury, ksztattki, panele z zywic poliestrowych, wzmocnionych wtéknem szklanym
(ciggtym i/lub cietym) typu ECR z wypetniaczem wytacznie z piasku kwarcowego
(dopuszczamy rury bez wypetniaczy), odpornymi na korozje.
W uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach, zaleca sie stosowanie
metody przeciskowej, z uzyciem specjalnych rur lub paneli do przecisku, o
parametrach wytrzymato$ciowych wg obliczen projektanta.
Laczniki przeznaczone do rur GRP zapewniajgce 100% szczelnosci, dostosowane
do t3czenia bosych koncéw rur za pomoca elastomerowego uszczelnienia
(osadzenie uszczelnienia uniemozliwiajgce jego przemieszczenie).
Panele taczone kielichowo za pomoca uszczelnien elastomerowych zapewniajacych
100% szczelnosci.
System rur, ksztattek oraz paneli dostarczanych na budowe musi dopuszczac ich
docinanie na wymiar w warunkach budowy.
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e System rur, ksztattek oraz paneli dostarczanych na budowe musi dopuszczac
mozliwo$¢ wykonywania w nich otworéw pod przytacza lub odgatezienia boczne.

PVC-U lub PP (dla cz. instalacyjnej)

Do metod bezwykopowych nalezy stosowac krotkie moduty rurowe PVC-U lub PP.
Moduty powinny by¢ produkowane z grubosciennych rur PVC-U lub PP o litej $ciance
o sztywno$ci obwodowej min. 8 kPa. Moduty powinny produkowane w ten sposob, aby
kielich i bosy koniec potaczenia mieScily sie w gruboSci $cianki rury i dzieki temu
$rednica zewnetrzna i wewnetrzna zmontowanego przewodu jest stata na catej
dtugosci. Szczelno$¢ potgczen modutéw zapewniajg profilowane uszczelki gumowe.
Odpowiednia konstrukcja bosego konca i kielicha modutu powinna zapewniaé
szczelno$¢ potaczenia nawet przy odgieciach katowych dochodzacych do 3'.
Standardowe $rednice modutéw rurowych pozwalajg na tgczenie ich z typowymi
ksztattkami kielichowymi PVC-U Ilub PP (tr6jniki, kolana, redukcje, Kkinety
prefabrykowane itp.).

7.4.3.3. Zbiornik retencyjny Sciekow.

Uktad pracy zbiornika

Uktad pracy zbiornika retencyjnego Sciekéw wraz z uktadem doptywowym i
odptywowym, dobierze i zaprojektuje Wykonawca w ramach prac projektowych.

W zbiorniku nalezy zamontowac urzadzenia do pomiaru poziomu.

Wszystkie stalowe elementy: np. drabiny, uchwyty, wilazy, pokrywy, nalezy
wykonac ze stali nierdzewnej typu 1.4571 (AISI 316Ti)/1.4404 (AISI 316L).

Nalezy zapewni¢, zgodnie z przepisami BHP, doj$cia i dostep do zamontowanej
armatury i urzadzen. Jezeli dostep z poziomu posadzki jest niezgodny z przepisami
BHP, nalezy zastosowaé stale pomosty i podesty. Zamawiajacy moze dopuscié
zastosowanie ruchomych podestéw po wczeSniejszym zaakceptowaniu takiego
rozwigzania.

Ew. podesty, barierki, drabiny, podpory, konstrukcje zadaszen i elementy mocujace
nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej OH17N12M2T (1.4401, AISI 316).

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w system wentylacji ciggtej i awaryjnej z dezodoryzacja,
z zastosowaniem metody chemicznej, zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie
nieprzyjemnych zapachow.
Opis konstrukcji

e Konstrukcja: ptyta denna, $ciany i stropy Zelbetowo — monolityczne, ptyta denna na
jednym poziomie. W stropach posrednich luk technologiczny do podejmowania
czynnosci eksploatacyjnych. Otwory w $cianach wraz z przej$ciami szczelnymi pod
projektowane kanaty - Srednice wg branzy technologii $ciekow;

e Beton o minimalnej klasie C35/45 (B45), stal zbrojeniowa A-IIIN;

e Powierzchnie betonowe komdr zabezpieczy¢ antykorozyjnie materiatami
odpowiednio dobranymi do stopnia agresywnosci srodowiska XA3, XD2;

e Stal ksztattowa - OH17N12M2 wg PN (AISI 316).

Ostateczny dobdr parametrow betonu, stali, powtok zabezpieczajacych pozostaje w
obowigzkach Wykonawcy do zrealizowania na etapie prac projektowych.

7.4.3.4. Przepompownia $ciekow.

Uktad pompowy

Uktad pomp do transportu Sciekéw ze zbiornika wraz z rurociggiem tltocznym
obliczy, dobierze i zaprojektuje Wykonawca w ramach prac projektowych.
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e Wszystkie zamontowane pompy dla danego typu majg by¢ o jednakowych
parametrach technologicznych i energetycznych i kazda z nich zasilana przez swoj
falownik;

e Pompy montowane na prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej typu
1.4571 (AISI 316Ti)/1.4404 (AISI 316L);

e Pompa zatapialna wirowa od$rodkowa pionowa o budowie blokowej do zabudowy
stacjonarnej w instalacji zatapialnej dostosowana do charakteru pompowanej
cieczy, czyli Sciekéw ogdlnosptawnych, ktére zawierajg w swoim sktadzie czesci
mineralne (piasek), cze$ci state w postaci frakcji wtdknistych, czesci organiczne;

e Korpus w wykonaniu z zeliwa;

e Wirnik z materiatu odpornego m.in. na Scieranie, ze stali nierdzewnej typu DUPLEX
lub innego réwnowaznego odpornego na S$cieranie materiatu. Pompy stuza do
pompowania $ciekéw ogélnosptawnych, w ktérych moze sie znajdowa¢ zmywany
z ulic piasek;

e Wyposazone w wirnik wielokanatowy o przeswicie minimum 140 mm (minimum
70 mm dla pompy oprdézniajacej). Wielko$¢ przeswitu rozumiana, jako minimalna
Srednica kuli, jaka ma mozliwo$¢ przelotu przez kanat miedzytopatkowy wirnika w
trakcie pracy agregatu pompowego. Konstrukcja pompy dobrana przez producenta
ma umozliwi¢ przettoczenie frakcji wtéknistych, bez ich owijania sie na elementach
pompy i zwijania sie do rozmiaréw uniemozliwiajacych przeptyw. Doptyw Sciekoéw
do zbiornika czerpalnego bez wstepnego oczyszczania, dlatego cze$ci wtdkniste,
ktére w $ciekach powszechnie wystepuja (fragmenty folii, papier foliowany,
wiskoza) moga doptywac do kr6écow ssawnych pomp, co przy doborze producent
powinien uwzgledni¢. Wyspecyfikowane wielkosci wolnego przelotu wirnika
pompy sa wielko$ciami minimalnymi, ktére powinny zosta¢ ostatecznie dobrane
przez producenta w odniesieniu do medium, jakie bedzie przez pompe
przettaczane;

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje;

Pompy muszg by¢ wyposazone w uszczelnienia mechaniczne watu;

Dtugos¢ kabla - min 10 m;

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez

producenta m.in. bedg wyposazone w czujniki:

» czujnik wilgotnos$ci w komorze silnika;

» czujnik temperatury tozysk;

» czujnik temperatury uzwojen silnika;

* czujnik przeciekdw do komory olejowej;
» czujnik wibracji.

e Kolano ze stopg sprzegajaca do mocowania pompy w zbiorniku czerpalnym;

e Razem z pompami, w dostawie producenta powinien znajdowac sie modut
monitoringu standéw pracy wyzej wymienionych czujnikow (modut pamieci
pompy).

Doptyw $ciekdw do zbiornika przepompowni nalezy wykonac poprzez deflektor,
umozliwiajagcy rownomierny doptyw Sciekébw do krdcécow ssawnych pomp.
Rozwigzanie uktadu ssawnego pomp musi zosta¢ uzgodnione z producentem pomp,
ktory musi zagwarantowac poprawnos$¢ przyjetego rozwigzania.

W komorze czerpnej przepompowni nalezy zamontowac¢ urzadzenia do pomiaru
poziomu. W celu zapewnienia niezawodnosci pomiaru poziomu $ciekéw w komorach,
Zamawiajgcy wymaga zainstalowania dwoéch roéwnolegle pracujacych sond
pomiarowych rdznych typow, sonde radarowa oraz sonde hydrostatyczng,
przystosowang do pomiaru $ciekow. Sygnaty pomiarowe beda przekazywane do
uktadu automatyki i bedg m.in. stuzyty do sterowania praca pomp. Dodatkowo pompy
przed suchobiegiem nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy wytacznikow ptywakowych.
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W stropie nalezy w miejscach zej$¢ zastosowac szczelne wilazy, zastosowac szczelne
przykrycie luku dla wyjmowania i wktadania pomp, w miejscach przejscia rurociggéw
przez strop zastosowac tancuchowe przejscia szczelne. Wtazy i pokrywy powinny by¢
odporne na wypoér wody oddziatywujacy na nie od spodu. Takze wszystkie inne
przejscia (np. kablowe) musza by¢ takze szczelne.

Wszystkie stalowe elementy: np. drabiny, uchwyty, wtazy, pokrywy, prowadnice
pomp, zawiesia, nalezy wykonac ze stali nierdzewnej typu 1.4571 (AISI 316Ti)/1.4404
(AISI 316L).

W komorach nalezy zapewni¢, zgodnie z przepisami BHP, dojScia i dostep do
zamontowanej armatury i urzadzen. Jezeli dostep z poziomu posadzki jest niezgodny z
przepisami BHP, nalezy zastosowac state pomosty i podesty. Zamawiajagcy moze
dopuséci¢ zastosowanie ruchomych podestow po wcze$niejszym zaakceptowaniu
takiego rozwigzania.

Ew. podesty, barierki, drabiny, podpory, konstrukcje zadaszen i elementy mocujace
nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej OH17N12M2T (1.4401, AISI 316).

Typ, lokalizacje i nosno$¢ urzadzen dzwignicowych okresli Wykonawca w ramach
swoich rozwigzan projektowych.

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w system wentylacji ciagtej i awaryjnej z
dezodoryzacja, vA zastosowaniem metody chemicznej, zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu sie nieprzyjemnych zapachéw. Przewidziano:

e Wentylacje grawitacyjng (lub mechaniczng) czeSci mokrej o wydajno$ci 2 wymian
na godzine przez uklad dezodoryzacji z zastosowaniem metody chemicznej;

e Awaryjng w przypadku stwierdzenia wystgpienia gazoéw niebezpiecznych o
wydajnosci 10 wymian bezposrednio do atmosfery, zatgczang automatycznie w
czesci suchej i recznie przez obstuge w czesci mokre;j.

Do przepompowni oraz stacji dezodoryzacji nalezy doprowadzi¢ przytacze
wodociggowe.

Opis konstrukcji

e Beton o minimalnej klasie C35/45 (B45), stal zbrojeniowa A-IIIN. Do wykonania
kinet zastosowac beton o najwyzszej klasie $cieralnosci (XM3 wg PN-EN 206-1).
Powierzchnie betonowe komoér zabezpieczy¢ antykorozyjnie materiatami
odpowiednio dobranymi do stopnia agresywnosci Srodowiska XA3, XD2;

e Stal ksztattowa - OH17N12M2 wg PN (AISI 316);

e Proponowane wykonczenie zelbetowej ptyty stropowej (liczac od plyty) przy
pomocy: 1x papa termozgrzewalna, styropian XPS 10 cm na kleju, folia izolacyjno-
budowlana, warstwa betony w spadkach 5 + 7 cm, dwukomponentowa, odporna na
dziatanie UV, szybkowigzaca powloka na bazie poliuretanu o niskiej zawartosci
rozpuszczalnika.

7.4.3.5. Komory i studnie.

O ile wczesniej nie zostalo to okresSlone inaczej, komory nalezy wykonaé¢ w
konstrukgcji zelbetowej. Elementy wylewane na miejscu jak i prefabrykowane elementy
betonowe i zelbetowe, musza by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o
analize warunkéw Srodowiska, w ktéorym beda pracowac¢ (dotyczy to powierzchni
zewnetrznych i wewnetrznych).

Studnie nalezy projektowaé¢, co najmniej dla klasy ekspozycji XA3, XD2,
uwzgledniajac nastepujace cechy betonu:
e Beton klasy C35/45 o w/c <0,45;

e (Cement siarczanoodporny CEM III/A 42,5HSR w ilosci 360 kg/m3,;
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e Kruszywo grube tamane bazaltowe;
e Nasigkliwos¢ betonu 5%j;
e Wodoszczelno$¢ W10.

Komory powinny posiada¢ odpowiednia wytrzymatos¢ Kkonstrukcyjng na
obcigzenia statyczne, dynamiczne i parcie wody gruntowe;.

Komory nalezy wyposazy¢ w stalowe drabiny zlazowe (dopuszczalne jest
stosowanie stopni ztazowych powlekanych tworzywem sztucznym) oraz wtazy
kanatowe. Spoczniki studzienek zabezpieczy¢ materiatem antyposlizgowym.
Wyposazy¢ w system zabezpieczajacy przed upadkiem. Podesty, barierki, drabiny,
podpory, konstrukcje zadaszen i elementy mocujgce nalezy wykona¢ ze stali
kwasoodpornej OH17N12M2T (AISI 316).

7.4.3.6. Instalacja ttoczna.

Przewody ttoczne wykona¢ z rur i ksztattek stalowych czarnych zabezpieczonych
antykorozyjnie: wewnetrznie - powtoka z poliuretanu o grubosci nie mniejszej niz 5
mm (grubo$¢ dostosowana do zaktadanej trwatos$ci rurociggu). Odporno$¢ na
Scieranie zgodnie z ASTM D 4060 (tarcza CS 17 cali, 1000 g, 1000 cykli) wynosz3ca nie
wiecej niz 80 mg utraty wagi. Twardos¢ wg ASTM D 2240 nie mniej niz 70 (Shore ,,D”),
np. PROTEC II, PUGA. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne - powtoka
poliuteranowa o grubo$ci nie mniejszej niz 3 mm. Ze wzgledu na powtoki
zabezpieczajgce nalezy stosowal potaczenia kotnierzowe. Polaczenia spawane w
niezbednej ilo$ci pod nadzorem i wg wytycznych producenta rur.

Przewody ttoczne wewnatrz pompowni w wykonaniu ze stali odpornej na korozje
typu 316 L (1.4404) lub o wyzszej odpornosci na czynniki korodujace. Potaczenia
kotnierzowe ze stali tego samego typu, co rurociagi.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ zastosowanie jeszcze innego materiatu do wykonania
instalacji ttocznej, jezeli Wykonawca wykaze, Ze zaproponowany materiat jest lepszy
od wymaganego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dla danej instalacji nie dopuszcza przemiennego stosowania
rurociggé6w wykonanych z ré6znych materiatéw.

W  przypadku dtugich odcinkéw przewoddéw ttocznych, Wykonawca musi
zastosowac takie rozwigzania konstrukcyjne mocowania ich do $cian, aby nie dopuscic¢
do powstawania drgan rurociggéw. Nalezy przewidzie¢ system mocowan przewodow
ttocznych i armatury.

Rurociaggi ttoczne beda uzbrojone w zawory zwrotne z ttumikiem hydraulicznym
oraz zasuwy nozowe z napedem elektrycznym i zasuwy nozowe z napedem recznym
(montazowe).

Do pomiaru przeplywu w rurociggach tltocznych nalezy zastosowac
przeptywomierze elektromagnetyczne odporne na agresywne Srodowisko (co
najmniej klasa korozyjnosci C5 i IP68). Do zamontowanych przeptywomierzy musi by¢
zapewniony dostep zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca w ramach prac projektowych obliczy i usci$li podane wstepnie
parametry.

7.4.3.7. Armatura.

Zastawki kanalowe i nasScienne z napedem elektrycznym

Zasuwa (zastawka), w zalezno$ci w miejsca jej zainstalowania, wykonana do
zabudowy pod kinete lub z ramg prosta (nie dopuszcza sie stosowania zastawek z
dolng rama prostg do zabudowy w kinetach), obstugiwana napedem elektrycznym
(awaryjny naped reczny). Ci$nienie robocze dostosowane do warunkéw pracy
kolektora. Zabudowa zasuwy na kanale wypetniajacym sie catkowicie Sciekami w
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okresie duzych przeptywow Sciekéw. W potozeniu zamknietym wymagana szczelnos¢
czterostronna (we wszystkich kierunkach).

Rama dolna zabetonowana w kinecie, dostosowana do jej ksztattu, rama zasuwy

wychodzaca z kinety zakotwiona do Sciany komory Zelbetowe;j.

Wymagania:

Cata konstrukcja zasuwy tj. rama, zawieradto, wrzeciono wykonana ze stali
nierdzewnej 1.4571 (AISI 316Ti) lub lepszej, elementy ze stali nierdzewnej
spawane oraz dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca cato$ciowe;j
pasywacji kapielowej zanurzeniowej;

Uszczelnienie gtbwne wymienne, w formie uszczelek profilowych mocowanych do
zawieradta (fatwe do wymiany bez konieczno$ci demontazu calej zasuwy);
Material uszczelek: EPDM lub NBR, wszystkie potgczenia profili uszczelnien
powinny by¢ wulkanizowane (niedopuszczalne jest klejenie);

Rodzaj pracy zasuwy: ,otwoérz/zamknij” lub regulowany w zalezno$ci od
zastosowania;

Nakretki wrzecion wykonane z brazu;

Kliny dociskowe (doszczelniajace) zapewniajace wtasciwy docisk ptyty do ramy;
Trzpien niewznoszacy;

Zasuwa powinna zapewnia¢ gladki przeptyw S$ciekéw - niedopuszczalne jest
stosowanie elementéw konstrukcyjnych powodujacych zatrzymywanie sie na nich
zanieczyszczen ptynacych ze $ciekami;

Plaski doét zawieradta, ktéry bedzie styka¢ sie z kinetg lub dnem komory -
wykonany z ptaskiej blachy, grubos¢ blachy dobrana odpowiednio do warunkéw
ci$nieniowych i wytrzymatosciowych (niedopuszczalne wygiecie dolne czesci
zawieradta w postaci rynny);

Zasuwa powinna posiadac odoroszczelng ostone na czesci wystajgce ponad poziom
operacyjny zabezpieczajacg przed przykrym zapachem (o ile taka sytuacja
zachodzi), ostona demontowalna, materiat ostony: stal nierdzewna 1.4571 (AISI
316Ti) lub lepszej, ostona umozliwia dostep do napedu elektrycznego, bez jej
demontazu;

Konserwacja (smarownie) z poziomu operacyjnego;

Wykonanie $cian zgodnie z DIN 18202, max. nier6wnos$¢ 2 mm na dtugosci 2 m;
Montaz nascienny za pomoca kotw chemicznych, dolna rama przystosowana do
zabetonowania w kinecie;

Elementy ztgczne ($ruby, kotwy) ze stali minimum A4 (oznaczanie wg normy DIN
EN ISO 3506: 1997);

Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu tj. od strony naptywu i odptywu, wg PN-
EN 12266-2, klasa szczelnosci C - max 0,03 x DN [mm3/s] dla ciSnienia nie mniej
niz 1 bar;

Przed wysytka zasuwa testowana ciSnieniowo w zaktadzie produkcyjnym, protokét
z testu dostarczany wraz z dokumentacja techniczng;

Test ciSnieniowy na ,odrywanie” zgodnie z PN-EN 12266 na ci$nienie o 10%
wyzsze od wymaganego 1 bar;

Wymagana analiza naprezen i odksztatcen statycznych ptyty wykonana Metoda
Elementow Skonczonych - wyniki symulacji komputerowej przedstawiane sg do
akceptacji. Dopuszczalna wielko$¢ ugiecia ptyty w linii mocowania uszczelnienia
wynosi max 2 mm, dopuszczalna wielko$¢ naprezen wewnetrznych wynosi max.
210 N/mm?.

Analiza wykonywana jest dla modelu potowy plyty z uwagi na jej symetrie.
Maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie dla stali 1.4571 jest réwna 210 N/mm?2
= 210 MPa. Wymagany wspotczynnik bezpieczenstwa: 1,35. Zatem do obliczen
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nalezy przyja¢ warto$¢ ci$nienia rowng 1,35 bara (zaktadajac, iz maksymalne
rzeczywiste ci$nienie robocze bedzie rzedu 1,0 bar tj. 1,0 bar x 1,35 = 1,35 bar);
Przed dostawa wykonywany jest rysunek techniczny uwzgledniajacy wszystkie
warunki techniczne i wymagania Zamawiajgcego;

Poprawno$¢ montazu urzadzenia przed odbiorem musi zosta¢ potwierdzona przez
serwis producenta.

Zasuwy nozowe z napedem elektrycznym

Zasuwa nozowa stanowi typ zaworu dwustronnie szczelnego. Winna mie¢ zwartg
budowe do zamontowania miedzy koinierzami rurociggu. Dla catego zakresu
Srednic zachowana bedzie klasa szczelnosci a (wg PN-EN 12266-1:2012);

Korpus wykonany, jako zeliwny odlew z zeliwa szarego min. EN-GJL-250 lub
sferoidalnego min. EN-GJS 500 z pokryciem antykorozyjnym klasy C5-I zgodnie z
PN-EN ISO 12944-2;

Pelnowymiarowy otwoér przelotowy umozliwiajagcy maksymalny przeptyw
czynnika i minimalny spadek ci$nienia;

Do DN600 korpus monolityczny w postaci odlewu, powyzej DN600 wykonany
z dwdch odlewow skreconych ze sobg (nie dopuszcza sie potaczenia elementéw
poprzez spawanie);

N6z wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 AISI 2205 lub 1.4571 AISI 316 Tilub
lepszej, jego powierzchnie spolerowane;

Trzpien wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4571 AISI 316 Ti lub lepszej;
Elementy zigczne ze stali minimum A4 (oznaczanie wg normy DIN EN ISO 3506:
1997);

Uszczelnienie obwodowe krawedziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane
w korpusie w spos6b zabezpieczajacy przed wycieraniem przez przeptywajace
medium,;

Uszczelnienie poprzeczne zasuwy - wargowe zNBR lub EPDM wewnatrz
wypetnione sprasowang masg uszczelniajaca. Na elementach zasuwy wykonanych
z Zeliwa lub stali weglowych winny by¢ wykonane zabezpieczenia antykorozyjne
w postaci powtok epoksydowych;

Nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktérych konieczne bedzie doszczelnianie zasuwy
dla zapewnienia szczelnosci lub rozszczelnianie dla umozliwienia otwarcia podczas
obcigzenia ci$nieniem;

Dla zdalnego sterowania przewiduje sie zastosowanie typowych napedow
elektrycznych z przemiennikiem czestotliwosci dla umozliwienia zmiennej
predkosci otwierania izamykania (awaryjny naped reczny). Wyposazenie
elektryczne powinno by¢ kompletne, powinno umozliwi¢ lokalne izdalne
sterowanie zasuwg i zapewnic¢ przesytanie sygnatlow o stopniu otwarcia, pelnym
otwarciu i catkowitym zamknieciu;

Poprawnos$¢ montazu urzadzenia przed odbiorem musi zosta¢ potwierdzona przez
serwis producenta.

Zasuwy NozZowe reczne

Zasuwa nozowa stanowi typ zaworu dwustronnie szczelnego. Winna mie¢ zwartg
budowe do zamontowania miedzy kotnierzami rurociggu. Dla catego zakresu
$rednic zachowana bedzie klasa szczelnosci a (wg PN-EN 12266-1:2012);

Korpus wykonany, jako zeliwny odlew z Zeliwa szarego min. EN-GJL-250 lub
sferoidalnego min. EN-GJS 500 z pokryciem antykorozyjnym klasy C5-I zgodnie z
PN-EN ISO 12944-2;

Pelno wymiarowy otwodr przelotowy umozliwiajagcy maksymalny przeptyw
czynnika i minimalny spadek ci$nienia;
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Do DN600 korpus monolityczny w postaci odlewu, powyzej DN600 wykonany
z dwdch odlewow skreconych ze sobg (nie dopuszcza sie potaczenia elementéw
poprzez spawanie);

N6z wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4462 AISI 2205 lub 1.4571 AISI 316 Ti lub
lepszej, jego powierzchnie spolerowane;

Trzpien wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4571 AISI 316 Ti lub lepszej;
Elementy zigczne ze stali minimum A4 (oznaczanie wg normy DIN EN ISO 3506:
1997);

Naped reczny przy pomocy koétka lub w przypadku przedtuzenia do powierzchni
terenu, ze skrzynki przy pomocy klucza;

Uszczelnienie obwodowe krawedziowe bez przestrzeni martwych, zamontowane
w korpusie w spos6b zabezpieczajacy przed wycieraniem przez przeptywajace
medium,;

Uszczelnienie poprzeczne zasuwy - wargowe zNBR lub EPDM wewnatrz
wypetnione sprasowang masg uszczelniajgca. Na elementach zasuwy wykonanych
z Zeliwa lub stali weglowych winny by¢ wykonane zabezpieczenia antykorozyjne
w postaci powtok epoksydowych;

Nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktérych konieczne bedzie doszczelnianie zasuwy
dla zapewnienia szczelnosci lub rozszczelnianie dla umozliwienia otwarcia podczas
obcigzenia cisSnieniem;

Poprawno$¢ montazu urzadzenia przed odbiorem musi zosta¢ potwierdzona przez
serwis producenta.

Zawory zwrotne klapowe z przeciwwaga i ttumieniem hydraulicznym

Nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne typu klapowego, koinierzowe wg PN 10,
wykonanie ze stopka, o dtugosci zabudowy wg DIN3202 F4;

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia uderzenia hydraulicznego zawoér nalezy
wyposazyé w przeciwwage oraz w ttumienie hydrauliczne - zewnetrzne (nie
dopuszczamy rozwigzania z ttumieniem wewnetrznym), ttumienie dobrane
odpowiednio do okreslonego w projekcie ci$nienia zwrotnego. Korpus wykonany z
zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z pokryciem antykorozyjnym klasy C5-I zgodnie
z PN-EN ISO 12944-2;

Dysk wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG40 z pokryciem antykorozyjnym
klasy C5-1 zgodnie z PN-EN ISO 12944-2, osadzony podwojnie ekscentrycznie;
Grubos¢ powtoki antykorozyjnej: min. 300 um;

Nalezy stosowac zawory przeznaczone do Sciekdw, wolnoprzelotowe;

Wat tozyskowany poprzez tozyska metalowe (braz lub inny metal);

Uszczelnienie metal/metal, niedopuszczalne uszczelnienie miekkie;

Gniazdo polerowane, napawane stalg szlachetng;

Zabudowa na rurociggu poziomym.

7.4.3.8. Dezodoryzacja.

Uktad dezodoryzacji na ztozu wegla aktywnego lub z zastosowaniem innych
chemicznych technik dezodoryzacji;
Uktad dezodoryzacji dwustopniowy, sktadajacy sie z dwéch niezaleznych stopni
usuwania zanieczyszczen;
Stopien redukcji zanieczyszczen odprowadzanych z instalacji powinien wynosic¢
minimum 95% i substancje zanieczyszczajgce tj.: amoniak, siarkowoddr,
merkaptany, trieetyloaminy odprowadzane do powietrza atmosferycznego z
instalacji do oczyszczania nie powinny przekracza¢ wartosci okre$lonych w
rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w S$rodowisku pracy. Wykonawca powinien dazy¢ do redukc;ji
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zwigzkow odorowych ponizej progu wyczuwalnosci. System powinien opierac sie
na najnowszych dostepnych technologiach, gwarantujacych wysoka skuteczno$¢
i efektywno$¢ ekonomiczng, co wykonawca zobowigzany jest potwierdzic
stosowng analiza.

e Uktad nalezy wyposazy¢ w krécce pomiarowe (przed i za redukcja powietrza
zanieczyszczonego substancjami zlowonnymi), zgodnie z wymaganiami norm
i przepiséw prawa (obowigzujacych na dzien wykonania prac) dla tych elementéw.
Potwierdzenie osiggniecia efektu ekologicznego nastapi po otrzymaniu dwdch serii
pozytywnych wynikéw badan wykonanych w instalacji/ach dezodoryzaciji.
Minimalna ilo§¢ prob pobranych do badan Ilaboratoryjnych - instalacja
dezodoryzacji (wejscie i wyjscie z instalacji) - nie mniej niz osiem (wynik bedzie
stanowit $rednig z dwéch préb). Terminy poboru préb do badan oraz miejsca
poboru (emisja, imisja) zostang uzgodnione z Zamawiajagcym. Pomiary (emisji,
imisji) beda wykonane przez laboratorium akredytowane, co wynika z art. 147a
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2017 poz.519, z
pdzn. zm.). Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiedni certyfikat na pob6r préb do
badan jak tez na wykonanie badan;

e Wykonanie uktadu dezodoryzacji - proste, nieskomplikowane wymagajace jak
najmniej czynno$ci obstugowych i konserwacyjnych, przy uwzglednieniu
kryterium ekonomicznego;

e Ze wzgledu na przewidywang lokalizacje w miejscu publicznym - rozwigzanie
odporne i zabezpieczone przed dziataniem oséb trzecich;

e Obudowa i wyposazenie wraz z wentylatorem w wykonaniu odpornym na korozje
i zmienne warunki atmosferyczne - tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna (nie
gorsza niz 1.4401 (AISI 316));

e Uktad dezodoryzacji dostarczony przez jednego producenta/dostawce, jako
kompletne urzadzenie.

Kanaly wentylacyjne zamontowane w zbiorniku czerpalnym muszg byc¢
wyposazone w uklady uniemozliwiajgce prace wentylacji mechanicznej w przypadku
podniesienia sie zwierciadta Sciekow.

7.4.3.9. Oprzyrzadowanie.

Wymagania dla punktéw pomiaru poziomu $ciekéw

Nalezy wykona¢ punkty pomiaru poziomu S$ciekow, ktére beda gwarantowac
mozliwo$¢ okreslenia poziomu napetnienia Sciek6w w zbiorniku.

Nalezy zastosowal bezdotykowy pomiar poziomu, w ktérym nalezy stosowac
przetworniki radarowe oraz rownolegle sondy hydrostatyczne. Przetwornik powinien
by¢ mikroprocesorowy, programowalny za pomoca klawiszy na panelu czotowym.
Uktad elektroniczny powinien by¢ zabudowywany bezposrednio w obudowie
czujnika.

Sondy hydrostatyczne podigczone beda do sterownika bezposrednio petlg 4-20maA,
dla ktérej nalezy zaprojektowac separator sygnatu i wyswietlacz.

Doktadnos$¢ pomiaru powinna wynosic +1 % .

Sygnat wyjSciowy z przetwornika to sygnat analogowy 4-20 mA.

Wymagania dla przeptywomierzy

Wymaga sie, aby projektowany przeptywomierz dla kazdego punktu pomiarowego
spetniat ponizsze warunki:

Przeplywomierze w kanale grawitacyjnym:

e Przystosowany do pomiar6w w kanatach o dowolnie definiowalnym przekroju,
wypetnionych catkowicie, czeSciowo lub gdy kanat nie jest napeiniony;
e Dostosowany do pracy w kanatach pod ciSnieniem;
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e Pomiar napetienia, predkosci przeptywu i temperatury; wyniki pomiarow
powinny by¢ podawane w jednostkach zgodnych z uktadem metrycznym (SI);

e Przeptywomierz powinien mie¢: sygnalizacje przeptywu wstecznego, sygnalizacje
braku przeptywu, konfigurowalne sygnaty stanu przeptywomierza;

e Wyposazenie przeptywomierza powinno obejmowa¢ w minimalnym zakresie 2
czujniki napetnienia - minimum jeden czujnik hydrostatyczny realizujgcy pomiar
od dotu przez medium i minimum jeden czujnik ultradZwiekowy realizujgcy
pomiar od gory przez powietrze. Czujniki napetnienia majg by¢ dobrane i
rozmieszczone tak, aby prawidtowo mierzy¢ poziom Sciekdw w pelnym zakresie
napetnien. Klasa dokladnosci czujnikow napelnienia nie gorsza niz 1%.
W przypadku realizacji jednego z pomiaréw poziomu urzadzeniem zewnetrznym,
pomiar ten musi by¢ niezaleznie zwizualizowany, tak, aby mozna byto weryfikowac
jego odczyt bez potrzeby uzywania dodatkowych aplikacji;

e Wyposazenie powinno zawiera¢ minimum 1 czujnik predkosci (zaleznie
od wymiaréw kanatu i warunkéw w nim panujacych). Zakres pomiarowy predkos$ci
od 1 do 5 m/s. Klasa doktadnosci czujnikéw predkosci nie gorsza niz 1,5%. Czujnik
predkosci przeptywu musi by¢ przystosowany do montazu na dnie kanatéw;

e Jest konieczne, aby urzadzenie posiadalo mozliwo$¢ uwzglednienia wysokosci
osadu i wysokos$ci montazu czujnikdw w kanale w oprogramowaniu rejestratora
przy przeliczaniu predkosci $redniej i poprzecznego pola przekroju ptynacych
Sciekow;

e Wymaga sie rowniez mozliwo$ci kompensacji wptywu temperatury dla wszystkich
warto$ci pomiarowych;

e Wymaga sie, aby zakres pomiarowy obejmowat przeptyw niepetnym przekrojem
oraz ciSnieniowy;

e Przeplywomierz powinien posiada¢é mozliwo$¢ programowania dtugosci
interwatéw miedzy pomiarami. Minimalny interwat czasowy 1 minuta. Mozliwos$¢
jednoczesnej konfiguracji standardowo zaprogramowanego interwatu miedzy
pomiarami (np.co 15 minut) i pomiaru zdarzeniowego czestszych pomiaréw po
wystapieniu alarmu (np. po przekroczeniu zadanego przeptywu pomiar co 1
minute);

e Wymaga sie mozliwosci przedstawienia mierzonych warto$ci na wyswietlaczu
graficznym przeptywomierza;

e Wymaga sie mozliwos$ci programowania poprzez menu urzadzenia (menu
catkowicie w jezyku polskim);

e Wymaga sie zapisywania wszystkich pomierzonych predkosci lokalnych, predkosci
Sredniej, napetnien, wielkoSci przeptywu, temperatury oraz analogowych i
cyfrowych sygnatéw wejsciowych na wyjmowanej karcie pamieci;

e Elementy przeptywomierza, umieszczone w kanale lub w studni/komorze,
powinny by¢ przystosowane do pracy w kanale $ciekowym (szczelne, odporne na
agresywne Srodowisko);

e Przetwornik przeplywomierza powinien komunikowac sie z systemem automatyki
w oparciu o protokdt komunikacyjny Modbus TCP/IP;

e Klasa szczelnoSci ztacz, kabli, czujnika wewnatrz studni: IP 68, klasa szczelnosci
rejestratora przeptywomierza IP 65;

e Nalezy przewidzie¢ prowadzenie kabli w kanale w korytach ostonowych
umozliwiajacych tatwg wymiane (demontaz) sond.

Przeplywomierze elektromagnetyczne:

e Przystosowany i zoptymalizowany do aplikacji wodno-$ciekowych;

e Srednica czujnika dostosowana do przewidywanego przeptywu w zakresie
predkosci od 0,1 do 10 m/s i w zakresie charakterystyki z jak najmniejszym btedem
pomiarowym;
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e C(Czujnik i przetwornik przystosowany do montazu w pomieszczeniach
zawilgoconych, w ktérych panuje ,,agresywna” atmosfera wywotana $ciekami, klasa
szczelnosci IP67 i IP68;

e Wyktadzina czujnika odporna na dziatanie przeptywajacego medium tj. $ciekéow
ogo6lnosptawnych zawierajgcych oprocz korozyjnych zwigzkéw chemicznych takze
i zwigzki mineralne (piasek);

e Wykonanie materiatowe czujnika musi by¢ odporne na dziatanie korozyjnej
atmosfery;

e Czujnik i przetwornik w wykonaniu rozdzielnym - dtugos$¢ kabla do 30 m;

e Wymaga sie mozliwo$ci programowania poprzez menu urzadzenia (menu
catkowicie w jezyku polskim);

e Wymaga sie zapisywania wszystkich pomierzonych wielko$ci przeptywu tj
przeptywu chwilowego, $redniego, maksymalnego, objetosci przeptywajacego
medium, predkosci lokalnych, predkosci $redniej, analogowych i cyfrowych
sygnalow wejSciowych na wyjmowanej karcie pamieci;

e Przetwornik przeptywomierza powinien komunikowa¢ sie z modutem
telemetrycznym w oparciu o protokét komunikacyjny Modbus;

e Przetwornik powinien posiadaé: wyjscie pradowe: 0/4-20 mA, wyjscie
impulsowe/czestotliwos¢: 0-10 kHz, wyjscie przekaznikowe;

e Napiecie zasilajace: 115...230 V AC.

7.4.3.10. Drogi, chodniki i tereny zielone.

W ramach realizacji Robét, Wykonawca wykona odtworzenia nawierzchni,
wszelkich elementéw i urzadzen technicznych drég, miejsc postojowych, zjazdow,
przystankéw, chodnikéw, Sciezek rowerowych, terendéw zielonych oraz innych
nawierzchni, ktére ulegly zniszczeniu w wyniku realizacji prac.

Ponadto, w miejscach, gdzie wymagane jest zapewnienie dojazdu i dojs¢ w trakcie
eksploatacji i serwisu do poszczegélnych urzadzen, nalezy wybudowa¢, przebudowac
i/lub rozbudowac niezbedne drogi, place i chodniki. Zakres przedmiotowych drég i
placéw nalezy dostosowac do ruchu pojazdow ciezarowych (dojazd, zawracanie) oraz
obowigzujacych przepisow.

7.4.3.11. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zréodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek, demontazy lub wykopdéw
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

7.4.3.12. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwos$ci. Wynik
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tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci.
W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda

zachowane nastepujace warunki:

e Zamawiajacy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekgji,

e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

7.4.3.13. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Nadzoér Inwestorski zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materialéw zostanie
przewartoSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

7.4.3.14. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Nadzor
Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

7.4.4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt winien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w
PFU lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego, a w
przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
PFU i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami, na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa lub PFU przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ poOZniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7.4.4.1. Sprzet do robot spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z
technologia spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu
zasilajacego nie powinny by¢ wieksze niz 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢
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zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone -
spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw
atmosferycznych. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami
BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone
z dostateczng wentylacja.

7.4.4.2. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, PFU i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7.4.4.3. Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i PFU. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$¢. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajacego bedg wykonywane nie p6Zniej niZ w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.4.5. Kontrola Jako$ci robot.
7.4.5.1. Program zapewnienia jakosSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego na zadanie programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows,
PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czeS¢ ogblng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposo6b prowadzenia robaét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
e BHP,
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e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw

robot,
e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

7.4.5.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robdt i jakosSci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sa okreSlone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeZeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
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jakosc¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

7.4.5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak niZ w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7.4.5.5. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzor Inwestorski uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robdét z wymaganiami PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i PFU. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7.4.5.6. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Normg Europejska
- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt I i ktore
spetniaja wymogi PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez PFU,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
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tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.4.6. Dokumenty budowy.
7.4.6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia
przez wilasciwy organ obowigzku jego prowadzenia, obowigzuje Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem Nadzoru Inwestorskiego,
ktéry dokonat zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci i
harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagiipolecenia Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i technicznych koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot (jesli bedg wymagane),

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczagce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecenn Wykonawcy robot.
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7.4.6.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw (jezeli zostanie przyjety przez Zamawiajacego jako forma
rozliczen) stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw roboét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w planie ptatnosci.

7.4.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zyczenie Zamawiajacego.

7.4.6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

zgtoszenie wykonania rob6t budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

7.4.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne na zyczenie Zamawiajgcego.

7.4.7. Obmiar roboti odbiory.
7.4.7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i PFU, w jednostkach ustalonych w planie ptatnosci.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiar6éw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w PFU nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piSmie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.4.7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli PFU wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami PFU.

7.4.7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
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atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
caltym okresie trwania robdét.

7.4.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$Sciowym lub koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

7.4.7.5. 0dbior robét

Wykonane roboty podlegajag stosownym odbiorom technicznym, na podstawie
ktérych bedzie mozna udokumentowac zakres, jako$¢ i sposdb ich realizacji. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z dokumentacji
przetargowej, jezeli uzyskaly pozytywna opinie Nadzoru Inwestorskiego i/lub
Zamawiajgcego w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtoZonych przez
Wykonawce.

7.4.7.6. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od rodzajow robo6t podlegajg one nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.4.7.7. 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonywanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy i/lub inspektor
nadzoru inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego i/lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego.
Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy i/lub inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

7.4.7.8. 0dbidr czeSciowy.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie wedtug nizej opisanych zasad.
Odbiér dokumentacji projektowej nastapi protokolarnie. Protokét odbioru

dokumentacji projektowej jest podstawg do ztozenia wniosku o cze$ciowq ptatnos¢ za
te czes¢ robot.

Strona 39 z 91



Znak sprawy: ZP/14 /2023

Odbidr czesciowy robdét budowlanych polega na ocenie iloSci i jakoSci czeSci
wykonanych robét. Po pozytywnym odbiorze czeSciowym spisany zostanie protokét z
odbioru czesciowego. Do odbioru czeSciowego robét budowlanych nalezy przedstawic
w szczegOlnoSci:

e karty obmiaru potwierdzone przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajgcego,

e szkic wykonanych elementéw, z wyszczeg6lnieniem iloSci materiatow
wykorzystanych do budowy,

e protokoty z odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w przypadku gdy
wystapia roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu.

Protokot odbioru cze$ciowego bez wad istotnych jest podstawa do ztozenia wniosku
o czeSciowa ptatnos¢ za te czeS¢ robot.

7.4.7.9. 0dbidr konicowy robét.

Zasady odbioru koncowego robét

Odbioér konicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartoSci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru koncowego beda zgtoszone przez Wykonawce na piSmie i ztoZone w
siedzibie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i PFU. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym odbiér koncowego robdt jest
protokét odbioru koncowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

w szczeg6lnosci:

protokoty z préob szczelnosci,

protokoty rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czeSciowych,

protokoty badan i sprawdzen branzy elektrycznej i AKPiA,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, jezeli ww. dokumenty nie beda gotowe do odbioru technicznego
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg:
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e oSwiadczenie Kierownika Budowy w celu zgtoszenia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego (jesli takie oswiadczenie
bedzie niezbedne),

e o$wiadczenie Kierownika Budowy o jej kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania
w $wietle zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

7.4.7.10. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie usuniecia wad stwierdzonych przy w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, sprawdzeniem czy nie wystgpity usterki lub wady wymagajace
naprawy, konserwacji czy wymiany.

7.4.7.11. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen
jednostkowych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych przez Wykonawce i podpisane
warunki umowy pomiedzy Zamawiajgacym i Wykonawcg. W cenach jednostkowych
Wykonawcy zawieraja sie wszystkie koszty wynikajgce z PFU, w szczegélnoSci: koszty
robét tymczasowych i prac towarzyszacych, koszt zakupu i dostawy materiatéw, prace
budowlane i montazowe, zysk Wykonawcy, prace projektowe, nadzdr autorski
projektanta nad realizacjg robét budowlanych, wszelkie gwarancje i ubezpieczenia,
utrzymanie zaplecza budowy.

8. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca w ramach zamoéwienia pozyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajgcymi z oddzielnych przepiséw.

9. Os$wiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka 90/4 oraz 90/5 obreb Straszyn, gmina Pruszcz
Gdanski, powiat gdanski, wraz z budynkami zlokalizowanymi na tej dzialce sg
wtasnoscig EKSPLOATATOR Sp. z o. o. ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn.

10. Przepisy prawne oraz normy.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 wraz z
poZn.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2022 r. poz. 1225 wraz z p6Zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454 wraz z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz.
1650 wraz z p6Zn. zm.);
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401);

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213 wraz z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699 wraz z
pdzZn.zm.);

e Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U.z 2021 r. poz.
1973 wraz z p6Zn.zm.);

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 wraz z pézn.zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.z 2022 r. poz. 503 wraz z p6zn.zm.);

e Ustawazdnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz.U.z 2022 r. poz. 916 wraz
z pézn.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U.z 2020 r. poz. 10 wraz z p6zZn.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 wraz z
poZn.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28
czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, ktérych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r.
poz. 1220 wraz z p6Zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okres$lenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70 wraz z
p6Zn.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.z 1993 r. nr 96 poz. 437 wraz
z p0Zn.zm.);

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdéw ( Dz. U z 2020 r. poz. 2028 wraz z p6zn. zm.);

Normy:

o PN-B-10736:1999 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 1401-1:2009P - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;

e PN-B-10702:1999P -Wodociagi i kanalizacja-Zbiorniki-Wymagania i badania;

e PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

e PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego widéknem stalowym i Zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen;
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane

przez COBRTI INSTAL;
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e PN-EN 1091:2002 -Zewnetrzne systemy kanalizacji podciSnieniowej;

e PN-EN 1671:2001 -Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;

e PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa-Terminologia-Cze$¢ 3: Definicje
terminow;

e PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia-Elementy rurociggdw-Definicja i
dobor PN;

e PN-B-10725:1997P Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady
ogoblne;

e PN-B-10736:1999-Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.

e PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa-Terminologia-Czes¢ 3: Definicje
terminow;

e PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potgczenia-Elementy rurociggdéw - Definicja i
dobér PN;

PN-B-10725:1997P Wodociagi-Przewody zewnetrzne-Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

e PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogoélne;

e PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogo6lne.

e PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

e PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze.
e PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.
e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
e PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury.
e PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). CzesS¢ 3: Ksztattki.
e PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). CzeS¢ 4: Armatura.
e PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
e PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemia
i nad ziemig -Nieplastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.
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11. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robo6t
budowlanych.

e KOPIA MAPY ZASADNICZE].

Zamawiajacy nie udostepnia kopii mapy zasadniczej. Zaréwno mapa zasadnicza jak
i mapa do celow projektowych oraz inne opracowania geodezyjne (jezeli beda
wymagane) sg do uzyskania przez Wykonawce. Zamawiajgcy udostepnia plan
sytuacyjno - wysoko$ciowy stanu istniejgcego jak zatgcznik do PFU.

e  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH.

Zamawiajgcy nie udostepnia wynikow badan gruntowo-wodnych. Wykonanie
badan podtoza gruntowego wraz z opracowaniem niezbednej w tym zakresie
dokumentacji oraz jej zatwierdzeniem jest w obowigzkach Wykonawcy.

e ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW.

Zamawiajacy nie posiada uzyskanych zalecen konserwatorskich. Uzyskanie zalecen
oraz uzgodnien i decyzji w zakresie ochrony zabytkéw jest w obowigzkach
Wykonawcy (jezeli bedzie wymagane).

e INWENTARYZACJA ZIELENI.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Wymagane opracowania w
zakresie zieleni (inwentaryzacja, projekt zieleni, projekt nasadzen zastepczych) wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji pozostaja w obowigzkach Wykonawcy.

e DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA.

Zamawiajgcy nie posiada danych dot. zanieczyszczen atmosfery. Wykonanie ew.
analiz ochrony powietrza oraz ew. raportow lub ekspertyz z zakresu ochrony
srodowiska (jezeli bedg wymagane) pozostaje w obowigzkach Wykonawcy.

e POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI.

Zamawiajacy nie posiada pomiaréw dot. hatasu i innych ucigzliwos$ci. Wykonanie
ew. pomiaréw co moze wynikac z toku poczynionych uzgodnien i uzyskanych decyzji
(jezeli bedg wymagane) pozostaje w obowigzkach Wykonawcy.

e INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE URZADZEN NAZIEMNYCH 1
PODZIEMNYCH PRZEWIDZIANYCH DO ZACHOWANIA ORAZ OBIEKTOW
PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIORKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA
ROZBIOREK.

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji istn. obiektéw budowlanych. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji jezeli bedzie wymagana. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do uzgodnienia z Zamawiajagcym zakresu obiektow
przewidzianych do przebudowy i rozbiorki (jezeli beda wymagane).

e POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI
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WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
,ENERGETYCZNYCH 1 TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH.

Zamawiajacy nie posiada zgdéd, pozwolen i warunkéw technicznych oraz
realizacyjnych zwigzanych z przylgczeniem obiektu do istn. sieci. Obiekt posiada
przytaczenie do niezbednych mediow. W przypadku Kkonieczno$ci zmiany
obowigzujacych warunkéw przytaczen Wykonawca dokona niezbednych czynnosci i
przeprowadzi wymagane procedury w ramach dziatan umownych.

e DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z
BUDOWA 1 JE] PRZEPROWADZENIEM.

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada aktualne pozwolenie na budowe na
modernizacje przepompowni $ciekow dla ktérego dokumentacja budowlana nie
w pelni odpowiada warunkom technicznym opisanym w niniejszym SIWZ.
Modernizacje przepompowni nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w wymiarach
gabarytowych i pojemnosciach charakterystycznych ujetych w projekcie
modernizacji przepompowni, zgodnie z zalgczonych w Zatgczniku 3 projektem.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada aktualne pozwolenie na budowe na zbiornik
retencyjny podziemny (data wydania 12.10.2020r., data uzyskania statusu
ostatecznos$ci 27.10.2020r.), dla ktérego dokumentacja budowlana nie w petni
odpowiada warunkom technicznym opisanym w niniejszym SIWZ. Zbiornik
nalezy zaprojektowac i wykona¢ w takich samych wymiarach gabarytowych i
pojemnosciach charakterystycznych jak zbiornik podziemny, zgodnie z
zataczonych w Zalaczniku 4 projektem.

3. Zamawiajacy pozostawia do decyzji Wykonawcy sposob wykorzystania
dotychczas przeprowadzonych uzgodnien prowadzacych do uzyskania obecnej
decyzji pozwolenia na budowe.

§4
Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow oraz informacje na temat zakresu wykluczenia w odniesieniu do
podmiotéw powigzanych osobowo lub kapitatowo

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:
1. Nie podlegaja wykluczeniu
Zamawiajgcy wykluczy z przedmiotowego postepowania Wykonawce, ktory jest
powigzanym z Zamawiajagcym osobowo lub kapitalowo. Przez powigzania kapitatowe
lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami
wykonujacymi w imieniu Zamawiajgcego czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem postepowania przetargowego, a Wykonawcg polegajace w
szczegoblnosci na:
1) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,
3) pelieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika,
4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie podlegaja wykluczeniu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, ani nie
podlegaja wykluczeniu zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2022 r. /Dz. U. 2022
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poz. 835/ o szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
3. Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:
1) Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajgcy nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Warunek ten bedzie spetiony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy to w tym okresie , przych6d Wykonawcy z tytutu wykonywania robét
budowlanych wynosit minimum 18,0 milionéw ztotych rocznie.
Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie osoby realizujgce roboty sktadajace sie na
przedmiot umowy muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace.

3) zdolnosci technicznej i zawodowej
a) Wykonawcy, ktérzy:

oraz

Nie wczes$niej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu ztozenia oferty a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest
krétszy, w tym okresie, wykonali co najmniej jedng robote
budowlang (umowe) w ramach, ktérej wykonano budowe Ilub
przebudowe przepompowni S$ciekéw sanitarnych lub innego
obiektu gospodarki wodno - $ciekowej dla celéw komunalnych, o
wydajnosci minimum 600 m3/h oraz zbiornika Zelbetowego o
pojemnos$ci minimum 1000 m3 warto$ci catkowitej rob6t rownej lub
wiekszej od kwoty stanowigcej rownowartos¢ 18 000 000,00 zt
(stownie: osiemnascie milionéw zt) bez podatku VAT.

Nie wczesniej niz w okresie ostatnich dziesieciu lat przed uptywem
terminu ztozenia oferty a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest
krétszy, w tym okresie, wykonali co najmniej jedng ustuge (umowe)
w ramach, ktorej sporzadzono projekt budowlany lub projekt
budowlany i wykonawczy dla co najmniej jednej inwestycji
polegajacej na budowie /przebudowie/ modernizacji
przepompowni $ciekdw z urzadzeniami do wstepnego oczyszczania
Sciekbw o wydajnosci co najmniej 600 m3/h, oraz zbiornika
zelbetowego lub komory technologicznej oczyszczalni o objetosci
minimum 1000m3 z zastrzeZzeniem, Ze na podstawie
projektu/projektow uzyskano prawomocng decyzje o pozwoleniu
na budowe dla tej/ tych inwestyciji.

b) Wykonawca skieruje do realizacji zamowienia nastepujace osoby:
¢ Projektant branzy sanitarne;j:

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, wydane na podstawie obecnie obowigzujacych
przepiséw prawa (lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw prawa, wystarczajace
do realizacji Przedmiotu Zaméwienia na roboty budowlane);
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lacznie co najmniej 60 miesiecy dosSwiadczenia zawodowego w
projektowaniu sieci i urzadzen kanalizacyjnych (projektant, gtéwny
projektant, kierownik zespotu projektowego lub podobne).

e Projektant branzy elektryczne;j:

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie obecnie
obowigzujacych przepisow (lub odpowiadajace im uprawnienia
wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw prawa,
wystarczajace do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia),

lacznie co najmniej 60 miesiecy doswiadczenia zawodowego
(nabytego przed uplywem terminu sktadania ofert) na stanowisku
badZz peinionej funkcji: projektanta w branzy elektrycznej, w tym
wykonanie (samodzielnie lub jako cztonek zespotu projektowego -
osoba wymieniona co najmniej w tresci projektu) jednego projektu
budowlanego obejmujgcego branze elektryczng dla budowy lub
przebudowy przepompowni $ciekdw lub oczyszczalni §ciekow.

¢ Projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej:

uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wydane na podstawie obecnie
obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji Przedmiotu Zamdéwienia);

lacznie co najmniej 60 miesiecy doswiadczenia zawodowego
(nabytego przed uplywem terminu sktadania ofert) na stanowisku
badZz petnionej funkcji: projektanta w branzy konstrukcyjno-
budowlanej, w tym wykonanie (samodzielnie lub jako cztonek zespotu
projektowego - osoba wymieniona co najmniej w treSci projektu),
projektu lub projektow budowlanych dla inwestycji obejmujacej
budowe podziemnej komory lub innych obiektéw kubaturowych o
zaglebieniu spagu ptyty dennej co najmniej 8 m pod powierzchnie
terenu.

e Kierownik budowy:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, wydane na podstawie obecnie obowigzujacych
przepisow prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisdw prawa, wystarczajace
do realizacji przedmiotu zaméwienia);

lacznie co najmniej 60 miesiecy doSwiadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét, w tym przy
realizacji co najmniej 2 inwestycje, w ramach, ktérej wykonano
budowe / przebudowe / modernizacje przepompowni S$ciekow
sanitarnych lub innego obiektu gospodarki wodno - Sciekowej dla
cel6w komunalnych, o wydajno$ci minimum 600 m3/h oraz budowe
zbiornika zelbetowego o pojemnos$ci minimum 1000 m3 i wartos$ci
robét réwnej lub wiekszej od kwoty stanowigcej rownowarto$¢ 18 000
000,00 zt (stownie: osiemnasScie milionow zt) bez podatku VAT.
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Doswiadczenie w pelnieniu ww. funkcji przy realizacji wskazanej
powyzej inwestycji musi obejmowac okres co najmniej 12-miesieczny.

e Kierownik robét konstrukcyjno- budowlanych:

* uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajace im
uprawnienia wydane na podstawie wczesSniej obowigzujacych
przepiséw prawa, wystarczajgce do realizacji Przedmiotu
ZamoOwienia);

* I3cznie co najmniej 60 miesiecy do$wiadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét konstrukcyjno-
budowlanych, w tym przy realizacji co najmniej 2 inwestycje w ramach,
ktérej wykonano budowe lub przebudowe przepompowni $ciekéw
sanitarnych lub innego obiektu gospodarki wodno - Sciekowej dla
celow komunalnych, o wydajno$ci minimum 600 m3/h oraz budowe
zbiornika Zelbetowego o pojemno$ci minimum 1000 m3 i warto$ci
robot rownej lub wiekszej od kwoty stanowigcej réwnowarto$¢
18 000 000,00 zt (stownie: osiemnascie miliondw zt) bez podatku VAT.
Doswiadczenie w pelnieniu ww. funkcji przy realizacji wskazanej
powyzej inwestycji musi obejmowaé okres co najmniej 12 -
miesieczny.

e Kierownik robét elektrycznych:

» uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie
obowigzujacych przepiséw prawa (lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw prawa,
wystarczajgce do realizacji Przedmiotu Zaméwienia).

* I3cznie co najmniej 60 miesiecy doswiadczenia zawodowego na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot elektrycznych, w
tym przy realizacji co najmniej 1 umowy w ramach, ktérej wykonano
budowe / przebudowe / modernizacje przepompowni Sciekéw
sanitarnych lub innego obiektu gospodarki wodno - Sciekowej dla
cel6w komunalnych.

Dla poprawnego wykonania Przedmiotu Zamoéwienia, Wykonawca powinien
zatrudni¢ wystarczajacg liczbe wykwalifikowanego personelu gwarantujacego
wlasciwa jakos¢ wykonanych prac.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia odpowiednich os6b do projektowania i
wykonania automatyKki i prac zwigzanych z przekazem danych.

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie tej samej osobie pelnienia wiecej niz jednej
funkcji, pod warunkiem, Ze osoba ta spelnia wszystkie wymagania przypisane tym
funkcjom.

4. W celu oceny spelniania przez Wykonawce warunkéow udzialu w postepowaniu,
do oferty, ktorej wzor okresla Zalacznik nr 1 do Ogloszenia nalezy zalaczy¢:

1) oSwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - wedtug
wzoru stanowigcego Zalacznik nr 2 do Ogloszenia;

2) wykaz ustug w zakresie wskazanym w § 4 ust. 3 pkt 3) lit. a Ogloszenia wraz z
podaniem ich wartoSci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
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ustugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodoéw okreslajacych czy te ustugi
zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego ustugi byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - o§wiadczenie wykonawcy;
referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny
by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert -
wedlug zalacznikéw nr 4a i 4b do Ogloszenia

3) wykaz robét budowlanych w zakresie wskazanym w §4 ust. 3 pkt 2 Ogtoszenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoSci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaty wykonane,- wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7 do Ogloszenia

4) wykaz os6b, w zakresie wskazanym w § 4 ust. 3 pkt 3) lit. b Ogtoszenia skierowanych
przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Zamodwienia, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnoSci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - wedlug
wzoru stanowigcego Zalacznik nr 5 do Ogloszenia.

5. W celu wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia, nalezy zlozy¢
oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - wedlug wzoru
stanowiacego Zalacznik nr 3 do Ogloszenia.

6. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia lub jego czeSci,
polega¢ na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

7. Wykonawca, ktory polega na zdolnosSciach innych podmiotéw, musi udowodnic
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami
tych podmiotéw, w szczegdlnosSci przedstawiajagc zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia - wg
wzoru stanowigcego Zalacznik nr 6 do Ogloszenia.

8. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

9. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamo6wienie przez Wykonawcow, oSwiadczenie
wg wzoru stanowigcego Zalaczniki nr 2 oraz nr 3 do Ogloszenia sktada kazdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamodwienie. Dokumenty te potwierdzaja
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktérym Kkazdy z
Wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

10. Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamoOwienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawce
firm podwykonawcow.

11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym beda skladane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

12. Dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu beda
sktadane w formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii dokumentu wytacznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwoSci.

Strona 49 z 91



Znak sprawy: ZP/14 /2023

13. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 16 Regulaminu, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw muszg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce.

14. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§5
Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania:

1) Dokumentacji projektowej obejmujacej cato$¢ Przedmiotu Zamoéwienia wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe do dnia 31.08.2024,

2) Robot Budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
dokumentacjg projektowa przyjeta przez Zamawiajacego do dnia 30.11.2025,

3) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) wraz z dokonaniem
odbioru koncowego (Zakonczenie realizacji umowy) do dnia 31.01.2026.

2. Zakonczeniem realizacji umowy jest podpisanie Protokotu odbioru koncowego, po
zakonczeniu rozruchu, uzyskaniu stabilnej pracy przepompowni i innych wykonanych
obiektéw, uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie i dostarczeniu wszelkiej wymaganej dokumentacji powykonawczej wraz z
potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia zakonczenia robdét budowlanych przez organ
nadzoru budowlanego.

3. Strony postanawiaja, ze termin wykonania Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w
przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w Umowie i Regulaminie i na
zasadach tam okreslonych.

§6
Opis Kkryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowatl przy wyborze oferty, wraz
Z podaniem znaczenia tych Kryteriow i spos6b oceny oferty
1. Wszystkie oferty niepodlegajace odrzuceniu oceniane beda na podstawie nastepujacego
kryterium:

Kryterium: cena brutto - waga 100%
2. Liczba punktéw jaka mozna uzyska¢ w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie

nastepujacego wzoru:

C min

X = x 100 pkt.
Co

gdzie:
X - wartos$¢ punktowa ocenianego kryterium,
C min - najnizsza cena brutto ze ztozonych ofert,

Co - cena brutto ocenianej oferty;

Wykonawca moze uzyskaé¢ maksymalnie 100 pkt w ramach niniejszego kryterium.
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§7
Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert
1. Oferty nalezy sktada¢ w Eksploatator Sp. z o. o., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010
Straszyn (sekretariat-parter).
. Termin sktadania ofert uptywa dnia 30.10.2023.r. 0 godz. 10:00
3. Oferty otrzymane po tym terminie Zamawiajacy zwrdci niezwtocznie bez ich otwierania.
4. Oferty zostang otwarte w dniu 30.10.2023 r. 0 godz. 10:15 w siedzibie Zamawiajacego,
ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn.
. Otwarcie ofert jest jawne.
. Zamawiajacy poda Wykonawcom do wiadomosci:
1) nazwe i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana;
2) cene oferty.

N

(=24 |

§8
Termin zwigzania oferta
Termin zwigzania ofertg w niniejszym postepowaniu wynosi 60 dni od uptywu terminu
skladania ofert.

§9
Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie osob uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami
1. Kontakt do Zamawiajacego:
Nr faksu: (58) 682 88 28.
Adres poczty elektronicznej: korespondencje w ramach niniejszego postepowania nalezy
kierowac bezposrednio na adres: zamowienia@eksploatator.pl

2. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz
informacje Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja na pi$mie za posrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej (pod tym pojeciem Zamawiajacy rozumie przestanie oSwiadczenia,
wniosku, zawiadomienia, dokumentu oraz informacji w formie podpisanego przez
osobe/y upowazniong/e zatacznika do wiadomosci), z zastrzezeniem ust. 3 ponizej.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

3. Forma pisemna zastrzezona jest dla sktadania oferty wraz z zalgcznikami, w tym
oSwiadczen i dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz pelnomocnictw.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosSci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy uzna, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres
poczty e-mail podany przez Wykonawce zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie sie Wykonawcy z treScig pisma.

§10
Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania obowigzany jest do wniesienia wadium w
wysokosci 500 000 zl (stownie zlotych: pieéset tysiecy). Wadium nalezy wnies¢
przed uptywem terminu sktadania ofert.

. Wadium moze by¢ wniesione w jednej z form wskazanych w art. 27Regulaminu.

. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy przela¢ na rachunek Eksploatator Sp. z o. o. nr
konta Bank Spoétdzielczy w Pruszczu Gdanskim: 23 8335 0003 0118 1410 2000
0001.

Wykonawca wnoszacy wadium w_pieniadzu, zobowigzany jest do wptacenia go
odpowiednio wczesniej tak, aby znalazto sie ono na koncie Zamawiajacego przed
uplywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium wnoszone w formie niepienieznej powinno by¢ wystawione na Eksploatator

W N
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10.

Sp. z o.0., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Oryginal dokumentu nalezy
zlozy¢ w opisanej kopercie wraz z oferta.

. Dokument poreczenia/gwarancyjny powinien zawiera¢ w swojej tresci zobowigzanie do

bezwarunkowej i nieodwotalnej zaptaty na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
pelnej kwoty wadium po spethieniu sie kazdego warunku okre$lonego w art. 28 ust. 5
Regulaminu.

. Wadium musi zabezpieczac oferte w catym okresie zwigzania ofertg, ktéry wynosi 60 dni

od uptywu terminu sktadania ofert.

. Zamawiajacy zwroci wadium Wykonawcy na zasadach okreslonych w art. 28 Regulaminu.

§11
Opis sposobu przygotowania oferty

. Oferta powinna zosta¢ sporzadzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowigcego

Zalacznik nr 1 do Ogloszenia.

. Do oferty nalezy dotaczy¢ o$wiadczenia i dokumenty wymienione w §4 Ogtoszenia oraz

ewentualne pelnomocnictwa.

. Zaleca sie, aby oferta wraz ze wszystkimi zalgcznikami byta spieta w sposéb

uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie.

. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

. Zaleca sie, aby kazda ze stron oferty byta ponumerowana i zaparafowana przez

Wykonawce lub osobe/y upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.

. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub

osobe/y upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Petnomocnictwo powinno by¢
dotaczone do oferty, o ile nie wynika z innych zatgczonych dokumentéw. Pelnomocnictwo
powinno by¢ ztozone w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii.

. Poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub

osoby/os6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy.

. Wykonawca wskaze w ofercie, ktore z czeSci zamoOwienia zamierza powierzy¢ do

wykonania podwykonawcom.

Wykonawca winien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie zaadresowanej na
Eksploatator Sp. z o. 0., ul. Sportowa 25, Rotmanka 83-010 Straszyn. Na kopercie
nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy, oraz napis:

Oferta na ,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot
budowlanych dla zadan pn.:

1. ,Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni $ciekdw sanitarnych w m.
Straszyn, gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4190/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na Scieki sanitarne na
terenie przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"
Nie otwiera¢ przed dniem 30.10.2023 r. godz. 10.15.”.

11. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wprowadzi¢ zmiany do

ztozonej oferty. Wprowadzenie zmian do ztozonych ofert nalezy dokona¢ w formie
okreslonej w ust. 8 powyzej, z dopiskiem ,Zmiana oferty”.

12. Wykonawca przed uptywem terminu sktadania ofert moze wycofa¢ swojg oferte poprzez

wystanie informacji do Zamawiajgcego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, ze
informacja ta dotrze do Zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert.

13. Informacje zawarte w ofercie, ktére stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz.U.2019r., poz. 1010 ), co do ktérych Wykonawca zastrzegt - nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert - Ze nie moga by¢ udostepnione, musza by¢ oznaczone klauzulg
»lajemnica przedsiebiorstwa”. Zaleca sie, aby dokumenty te byly spiete w sposdb
pozwalajacy na ich oddzielenie od reszty oferty.
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14. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

(=234 |

7.

§12
Opis sposobu obliczenia ceny

. Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Ogtoszeniu,

powinien w cenie brutto uja¢ wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i peinego
wykonania Przedmiotu Zamdéwienia, a takze uwzgledni¢ inne podatki i optaty.

. Zamawiajacy przyjat w niniejszym postepowaniu za podstawe rozliczenia za wykonanie

Przedmiotu Zamoéwienia wynagrodzenie ryczattowe, ktdre musi uwzglednia¢ wszystkie
wymagania Ogloszenia oraz obejmowac wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z
tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji Przedmiotu
ZamoOwienia, w tym w szczego6lnosci wszystkie koszty bezposrednie i poSrednie zwigzane
z poprawnym wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia.

. Wszystkie koszty, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu

Zaméwienia, muszg by¢ wliczone do ceny oferty ztoZonej przez Wykonawce.

. Cechg charakterystyczng wynagrodzenia ryczattowego wynikajacg z art. 632 k.c. jest

zakaz podwyzszania ceny ryczattowej niezaleznie od rozmiaru czy kosztéw prac, cho¢by
byty one nieprzewidywalne w czasie zawarcia umowy.

. Cena musi by¢ podana w ztotych polskich z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w nastepujacych

przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokoS$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosSci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i
1572),

5) w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoéwienia; Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwiagzanych z realizacja
zamOwienia uprawniajacy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustala sie na 12 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéw lub
kosztéw z dnia sktadania ofert, obliczany wedtug wskaZnikéw GUS dla robét
budowlano-montazowych. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny
materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia o 12% obliczany
wedtug wskaznikow GUS dla robdt budowlano-montazowych,

jesli zmiany okreslone w ust 6 pkt. 1 - 5 bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 6 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonaweca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 6 pkt 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
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w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazuje sie wykazac¢ i udokumentowac zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowacé
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokoSci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oSwiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczego6lnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos$¢ ptacy minimalne;.

9. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 6 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia
spoteczne badZ zmianie zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych wg obowigzujgcego prawa. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ i udokumentowa¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.6 pkt 3
lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 6 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

10. W sytuacji wzrostu ceny materialéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia
powyzej 12%, obliczonego wedtug wskaznikéw GUS dla robét budowlano-montazowych,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosSci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw
lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamodwienia Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokitadne
wyliczenie i udokumentowanie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Strony przyjmuja podziat ryzyka ww. wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia po potowie tj. wykonawcy przystuguje waloryzacja pokrywajaca
potowe podwyzszenia kosztu wykonywania umowy z ww. przyczyn.

11. Za okres pierwszych 6 miesiecy liczac od miesigca podpisania Umowy wartos$¢
wynagrodzenia za wykonane w tym okresie Swiadczenia nie podlega waloryzacji (z
wyjatkiem waloryzacji zwigzanej ze zmiang podatku VAT). Wniosek o waloryzacje
dotyczacy okresu zaczynajacego sie po 6 miesigcach od zawarcia Umowy mozna ztozy¢
nie wczesSniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy; mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one
wprowadzane nie czes$ciej niz 2 razy w roku.

12. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 6
pkt 1-4 obejmowal bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktéorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace i
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Waloryzacji
podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty co do ktérych
Wykonawca nie jest w opdznieniu.

13. Po podpisaniu umowy Strony uzgodnig podziat ceny ryczattowej na elementy
rozliczeniowe w celu zaliczkowych rozliczen z wykonawca w toku wykonywania umowy
i na takim rozliczeniu beda opieraly sie miesieczne rozliczenia.
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14. Wartos$¢ prac projektowych wraz z przeniesieniem praw autorskich i wykonaniem
Nadzoru autorskiego nie moze stanowi¢ wiecej niz 10% cato$ci wynagrodzenia
umownego.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rozliczenie prac projektowych:
- za wykonanie Kkoncepcji przebudowy przepompowni po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 15% wartosSci prac projektowych,

za wykonanie projektu budowlanego po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 40%

wartosci prac projektowych,

za uzyskanie pozwolenia na budowe zatwierdzonego przez Zamawiajgcego PB 15%

wartos$ci prac projektowych,
- za wykonanie projektéw technicznych i wykonawczych po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 30% warto$ci prac projektowych.

15. Rozliczenie za roboty powinno przewidywac ptatnosci adekwatne do procentowego
zaawansowania robdt przy czym platnoSci do zgtoszenia do uruchomienia catosci
nowego uktadu technologicznego nie moga przekroczy¢ 75% wynagrodzenia za cato$¢
Przedmiotu Umowy. W opisywanym rozliczeniu min. 10% wynagrodzenia musi pozosta¢
na ptatnos¢ koncowa po wykonaniu catos$ci Przedmiotu Umowy.

§13
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy bedzie Zadat wniesienia przez Wykonawce, z ktéorym zawrze umowe w
sprawie zamdwienia, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
catkowitej ceny oferty brutto.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie wnie$¢ zabezpieczenie najpdZniej z dniem zawarcia
umowy, przed jej zawarciem.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione zgodnie z wyborem
Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 56 ust. 1 Regulaminu.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na
rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony przez Bank Spéidzielczy w Pruszczu
Gdanskim o numerze: 23 8335 0003 0118 1410 2000 0001.

5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawiera¢ nastepujace
elementy:

1) Nazwe Wykonawcy i jego siedzibe (adres),

2) Nazwe Beneficjenta (Zamawiajacego),

3) Nazwe Gwaranta lub Poreczyciela,

4) Okres$la¢ wierzytelno$¢, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancjg,

5) Sformutowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego
zaplacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zadanie zaplaty, w terminie do 14 dni
od dnia ztoZenia przez Beneficjenta pisemnego zadania zaptaty, w przypadku, gdy
Wykonawca:

a) nie wykonat Przedmiotu Umowy w terminach wynikajgcych z umowy,
b) wykonat nienalezycie Przedmiot Umowy.

6. Zamawiajacy w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o ktérej mowa w
ust. 5 powyzej, nie dopuszcza, aby w jego tresci znajdowaly sie sformulowania
utrudniajace lub uniemozliwiajace skorzystanie z takiego zabezpieczenia

7. Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 5 pkt. 5 lit. a) i b)
powyzej przypadkéw, Zamawiajacy wystapi do Gwaranta lub Poreczyciela z pisemnym
zadaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

9. Zamawiajgcy zwroci 70% wartos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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10. Zamawiajgcy pozostawi kwote wynoszacg 30% warto$ci zabezpieczenia na okres
rekojmi za wady. Kwota powyzsza zwrdcona zostanie nie pdzZniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nizej wymienionych uméw ubezpieczenia.
Umowy te muszg spelnia¢, jako minimum, opisane dalej warunki. W przypadku
ewentualnych odstepstw, szczego6ty opisane dalej przy konkretnym rodzaju umowy
ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie placu budowy.
1) Zakres ochrony bedzie uwzgledniat dobry standard rynkowy, tj. w szczegdlnosci
zapewniat bedzie ochrone do petnej sumy ubezpieczenia z zastrzezeniem wskazanych
podlimitéw:

a) w okresie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu
realizacji, w tym okres na dokonanie odbioréw koncowych;

b) dla Zamawiajgcego poprzez wskazanie Zamawiajgcego w grupie ubezpieczonych
podmiotéw;

c) dla wszystkich rob6t kontraktowych - suma ubezpieczenia jest rowna wartosci
niniejszego kontraktu w tym kosztami zakupu i dostaw wszystkich niezbednych do
zrealizowania kontraktu materiatéw, maszyn i urzadzen;

d) dla szkdéd spowodowanych przez zywioty (w tym powddz i zalanie), kradziez z
wlamaniem i rabunek,

e) dla szkdéd w nastepstwie btedéw projektowych, wykonawczych, montazowych oraz
wad materiatowych

f) dla dodatkowych kosztéw - praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni
ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy, podlimit min. 20% wartos$ci szkody

g) dla rozszerzonego pokrycia okresu gwarancji/ rekojmi na okres min. 24 miesiecy

h) dla usuwania usterek w okresie gwarancji/ rekojmi na okres min. 12 miesiecy

i) dla proéb i testow na okres min. 4 tygodni

j) dlaistniejacego mienia (obiekty budowlane) nalezacego do Zamawiajgcego, za ktore
Ubezpieczajacy jest odpowiedzialny - z podlimitem minimum 1.000.000 zt

k) dla robot kontraktowych odebranych lub przekazanych do eksploatacji.

1) franszyzy redukcyjne nie sg wyzsze niz 10% szkody, min. 10.000 zt w odniesieniu
do ubezpieczenia czesci wadliwych i klauzuli 201, 10.000 zt dla pozostatych szkéd.

2) Niezaleznie od powyzszego, jezeli zaplanowane beda realizowane wiercenia i/lub
przewierty badZ roboty mogace spowodowa¢ szkody drgania, to wymagane jest
wiagczenie ochrony

a) dla szkéd powstatych wskutek drgan, obsuwania sie lub ostabienia elementow
no$nych, podlimit min. 5% wartos$ci kontraktu;

b) dla szkdd powstatych w nastepstwie wiercen kierunkowych przy uktadaniu
rurociggoéw pod rzekami, nasypami kolejowymi, ulicami itp., podlimit min. 5%
wartosci kontraktu;

c) franszyzy - j.w.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci.
1) Umowa ubezpieczenia musi by¢ zawarta i trwac nie krocej niz do zakonczenia okresu
gwarancyjnego/rekojmi wynikajacego z zawartego kontraktu.
2) Suma gwarancyjna nie moze by¢ mniejsza niz 10 miln zt.
3) Przedmiot dziatalnosci objety ochrona musi obejmowac wszystkie zlecone
niniejszym kontraktem prace. W polisie powinien by¢ wyraznie wskazany kontrakt do
jakiego ochrona jest dedykowana.
4) Polisa musi pokrywac¢ szkody, ktore miaty miejsce w trakcie trwania umowy
ubezpieczenia. Wymagany trigger - loss occurence.
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5) Jako szkode rozumiemy réwniez nastepstwa tej szkody (przynajmniej rzeczowej

i/lub osobowej jakie ponidst poszkodowany.

6) Polisa musi obejmowac¢ (poza odpowiedzialnoscia deliktowg i kontraktowaq)

w zakresie podstawowym lub posiada¢ stosowne rozszerzenia (do petnej sumy

gwarancyjnej o ile nie podano akceptowalnego podlimitu):

a) OC po wykonaniu ustugi

b) OC za szkody wyrzadzone przez produkt

c) OC za mienie oséb trzecich poddane ustudze

d) OC za szkody w rzeczach pod ziemia

e) OC za szkody wyrzadzone przez pojazdy (w tym wolnobiezne).

f) OC za szkody rzeczowe i osobowe wynikte z emisji do Srodowiska. W ramach
niniejszej klauzuli musza by¢ pokryte koszty usuniecia i/lub neutralizacji
zanieczyszczenia z gleby oraz wody. Dla tej klauzuli dopuszczalny jest podlimit
wysokoSci 2 mln zt.

g) 0C za szkody wyrzadzone przez podwykonawcow

h) OC za czyste straty finansowe. Dla tej klauzuli dopuszczalny jest podlimit wysokosci
0,5 mln zt.

i) Klauzula kosztéw demontazu wadliwego produktu i montazu produktu bez wady.
Dla tej klauzuli dopuszczalny jest podlimit wysokos$ci 0,2 mln zt.

j) Klauzula reprezentantéw

k) Klauzula szkéd powstatych w wyniku wibracji. Dla tej klauzuli dopuszczalny jest
podlimit wysokosci 0,5 mln zt.

7) Nie sg akceptowalne wytgczenia w ochronie ubezpieczeniowe;j:

a) szkody wyrzadzone przez osoby bedace pod wptywem alkoholu lub innych
substancji odurzajacych

b) szkody wyrzadzone przez osoby nie posiadajgce aktualnych uprawnien do
wykonywania danych czynno$ci

c) szkody wyrzadzone przez pojazdy podlegajace obowigzkowi posiadania
obowigzkowego ubezpieczenia OC p.p.m.

8) Franszyz / udzialy witasne.

a) Umowa ubezpieczenia akceptuje franszyzy wyrazone procentowo ale nie wieksze
niz 10% ale tylko dla ponizej wymienionych klauzul/rozszerzen:

OC za szkody rzeczowe i osobowe wynikte z emisji do Srodowiska

OC za czyste straty finansowe

Klauzula kosztéw demontazu wadliwego produktu i montazu produktu bez wady

Klauzula szkod powstatych w wyniku wibracji.

b) Pozostaly zakres ochrony moze by¢ obarczony tylko franszyza kwotowa i nie
wieksza niz 2.000 zt. Wyjatek stanowig klauzule gdzie dopuszczalna jest franszyza
procentowa (z wyjatkiem klauzuli ,0C za szkody rzeczowe i osobowe wynikle z
emisji do srodowiska”) i franszyza kwotowa moze wynosi¢ do 10.000 zt.

4. W ciggu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty jako
najkorzystniejszej, w tym przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
polisy lub oferty uméw ubezpieczenia jak opisano powyzej.

5. Zamawiajacy zatwierdzi ww. polisy lub oferty w terminie 5 dni roboczych od daty ich
przedtozenia lub zglosi uwagi na piSmie. W przypadku zgloszenia uwag przez
Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu poprawione polisy lub oferty.

6. W terminie 7 dni od dnia akceptacji przez Zamawiajgcego ofert, Wykonawca obowigzany
jest okazac oryginat i doreczy¢ kopie polis w uzgodnionej tresci.

7. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ optacenie sktadki za zawarte polisy,
a w przypadku ptatnos$ci ratalnej, obowigzany jest regularnie dostarcza¢ potwierdzenie
optacenia kazdej kolejnej raty.

Strona 57 z 91



Znak sprawy: ZP/14 /2023

§15
WarunkKi istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego
postepowania przetargowego

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zawart z nim umowe w sprawie zamoéwienia na
warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym Zatacznik nr 8 do Ogtoszenia.

2. Zmiana postanowienn Umowy dopuszczalna jest na zasadach okreSlonych w art. 54
Regulaminu, a takze:

1)

2)

W przypadku, w ktérym nie ma mozliwoSci dotrzymania terminu wykonania
zamOwienia, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce - zmianie moga ulec
postanowienia umowy w zakresie terminéw posrednich lub terminu wykonania
zamOwienia, poprzez jego wydtuzenie odpowiednio do okresu wystepowania
wskazanych przyczyn,

W przypadku zmiany przepis6w prawa, ktore weszly w zycie po zawarciu umowy, a
ktére powoduja konieczno$¢ zmiany postanowien umowy - w takim przypadku
zmianie mogg ulec wytacznie postanowienia umowy, do ktérych odnoszg sie zmiany
przepisbw prawa w zakresie niezbednym dla dostosowania umowy do
wprowadzonej zmiany prawa.

§16
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy przekazuje ponizsze informacje:

1.

4,

5.

Informacje dotyczace Administratora danych: Administratorem danych
osobowych jest: ,,EKSPLOATATOR” Sp. z o. 0. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25,
Rotmanka 83-010 Straszyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000228872, ktérej akta rejestrowe prowadzi
Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku, NIP 6040022502, REGON 193119760, e -
mail: biuro@eksploatator.pl, tel. 58 682 88 28, 58 691 76 20.
Inspektor ochrony danych: Administrator powotal Inspektora Ochrony
Danych, e - mail: iod@eksploatator.pl.
Cel przetwarzania danych osobowych: dane osobowe bedg przetwarzane w celu
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia o wartosci szacunkowej
ponizej kwoty obligujacej do stosowania ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
Informacja o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych:
a. dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
(przetwarzanie jest niezbedne do podjecia dziatan przed zawarciem umowy),
b. dane osobowe moga by¢ réwniez przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionych intereséw Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), przy czym tym uzasadnionym interesem jest:
v' ustalenie szacunkowej warto$ci zamoéwienia w oparciu o dane przekazane
przez potencjalnych wykonawcow,
v" ewentualne dochodzenie lub ochrona praw Zamawiajgcego.
Informacja o odbiorcach danych: Dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych. Odbiorcami danych
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osobowych moga by¢:

a) osoby lub podmioty, ktére ztoza wnioski w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6
wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej. Nie mozna wykluczyé¢, iz
dane osobowe moga by¢ przekazywane do panstw z poza EOG w zwigzku z
udzieleniem informacji publicznej. Zamawiajacy ogranicza jednakze dostep do
informacji publicznej wytacznie w przypadkach okreSlonych w art. 5 ustawy o
dostepie do informacji publicznej,

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrebnych
przepisow prawa w szczeg6lnosci organy kontroli, organy administracji i inne
instytucje panstwowe, a w zakresie ochrony praw i dochodzenia roszczen - takze
Sady, adwokaci, radcowie prawni, komornicy, mediatorzy itp.,

c) podmioty $wiadczace na rzecz Administratora ustugi wspierajace dziatalnosg, tj.
ktéorym Administrator Danych Osobowych na podstawie stosownych umoéw zleca
wykonanie czynnoSci, z ktérymi wigze sie koniecznos¢ przetwarzania danych lub
mozliwo$¢ zapoznania z danymi osobowymi, np. dostawcom ustug IT, zadan
wspomagajacych i doradczych - przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa tych danych.

d) wspétpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora w zakresie stuzbowych
danych kontaktowych oséb wyznaczonych do biezgcego kontaktu.

6. OKkres przetwarzania/przechowywania danych osobowych: dane osobowe
pozyskane w toku postepowania przed zawarciem umowy lub ustalenia szacunkowej
wartos$ci zamdéwienia przechowywane beda przez okres 4 lat do dnia zawarcia
umowy z wybranym wykonawcg, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy. Dane moga zostac
wczes$niej usuniete, jezeli okaze sie, iz ze wzgledu na cel przetwarzania nie jest to
konieczne. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia lub
ochrony praw Zamawiajacego dane osobowe beda przechowywane do czasu
przedawnienia roszczen lub prawomocnego zakonczenia postepowania i rozliczenia
roszczen, w zaleznosSci od tego, co nastapi pdznie;j.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowigzkowe? Podanie danych jest
dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, jednakze ich niepodanie uniemozliwi
ewentualne zawarcie umowy z wykonawca.

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany.

9. Informacja o prawach osoby, ktorej dane dotycza: Osoba, ktérej dane dotyczg,
posiada prawo:

a. dostepu do danych (art. 15 RODO),

b. sprostowania danych (art. 16 RODO),

c. zadania usuniecia danych, w przypadku spetnienia jednej z przestanek
wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),

d. Zadania ograniczenia przetwarzania danych, w okresSlonych przez przepisy
RODO przypadkach (art. 18 RODO),

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych (art. 77 RODO),

f. wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora).
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§17
Pozostale informacje
. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.
2. Postepowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamodwien
sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z o0.0. zamieszczonego na stronie

internetowej Zamawiajacego: http://eksploatator.pl/regulaminy/

-
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Zalacznik Nr 1 do Ogloszenia

(piecze¢ Wykonawcy)

Formularz oferty
na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych dla
zadan pn.:
1., Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni sciekow sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"
2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na scieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"

telefon, faks, e-mail

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie rob6t budowlanych dla zadan pn.:

1., Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni $ciek6w sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika zelbetowego na $cieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"

1. SKEADAM OFERTE na wykonanie Przedmiotu Zamdwienia w zakresie okreSlonym
w Ogtoszeniu, zgodnie z opisem Przedmiotu Zamoéwienia i wzorem umowy, na
nastepujacych warunkach:

Cena ryczaltowa brutto wykonania calo$ci zamoéwienia ........coonnnsssnnannns PLN;
(stownie ZIOtyCh: ....coocciiii e i e s e )

W tym:

WaATtOSC NETLO: e se s ssesesssesssesses PLN,

(STOWIIE! <. e e e e e en e e e )
Podatek VAT ......... % - tj. W Kwocie......oooeoieiieee e PLN,

(STOWIIE: <. e e e e e e )
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2. Jednoczes$nie oswiadczam, ze:

1) udziele gwarancji i rekojmi na okres 36 miesiecy,

2) akceptuje warunki ptatnosci okreSlone we wzorze umowy,

3) zapoznatem sie i akceptuje w catoSci pozostate warunki zawarte w Ogtoszeniu,

4) uzyskatem wszelkie informacje niezbedne do prawidtowego przygotowania i ztozenia
niniejszej oferty,

5) jestem zwigzany niniejszg ofertg przez okres 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert.

3. Wadium wniesione w formie pienigdza, prosze o zwrot na rachunek bankowy nr:

4. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ___ do ___ informacje stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2019r., poz. 1010).

5. Wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec oso6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia w niniejszym postepowaniu. W przypadku gdy
Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezpos$rednio jego dotyczacych
lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci
oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie lub wskazanie ,nie dotyczy”).

6. Przewiduje/nie przewiduje! powierzenie podwykonawcom realizacji zaméwienia w
(o1 o! E SRRSO .

Osoby upowaznione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

Tw przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdowienia podwykonawcy, nalezy zakresli¢ ,przewidujemy” oraz wskazac, ktéra
cze$¢ zaméwienia zostanie powierzona do wykonania dla podwykonawcy.
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Zalacznik nr 2 do Ogloszenia

(piecze¢ Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia na opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie rob6t budowlanych dla zadan pn.:

1., Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni sciekow sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na scieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"
oSwiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego
w §4 Ogtloszenia

Osoby upowaznione do podpisania oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]I:

Oswiadczam, Ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne i
zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomos$cia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis

Strona 63 z 91



Znak sprawy: ZP/14 /2023

Zalacznik nr 3 do Ogloszenia

(piecze¢ Wykonawcy)

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamoOwienia

Przystepujac do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na: opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych dla zadan pn.:
1.,Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni sciekdw sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na $Scieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"
o$wiadczam, ze:

Wykonawca nie jest powigzany w Zaden sposob z Zamawiajacym osobowo lub kapitatowo.

Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy

Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu

Zamawiajgcego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajgcego czynnos$ci zwigzane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawca

polegajace w szczegdlnosci na:

1) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spétki osobowe;j,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,

3) pelieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta,
pelnomocnika,

4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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(piecze¢ Wykonawcy)

Zalacznik nr 4a do Ogloszenia

Wzor wykazu ustug
ROBOTY BUDOWLANE

wykonanych, w ciggu ostatnich 3 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia na: opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdot budowlanych dla zadan pn.:
1., Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni $ciek6w sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"
2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na scieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"

Nazwa i adres Data
Lp. Rodzaj ustugi Nazwa inwestycji . wyKkonania
odbiorcy
(od - do)?
1
2

UWAGA: Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajace, zZe wskazane powyzej ustugi

zostaty wykonane nalezycie

Osoby upowaznione do podpisania oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis

2 Nalezy poda¢ daty wykonanych ustug, dziefi, miesigc i rok rozpoczecia i zakoficzenia
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(piecze¢ Wykonawcy)

Zalacznik nr 4b do Ogloszenia

Wzor wykazu ustug
PROJEKTOWANIE

wykonanych, w ciggu ostatnich 10 lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie

w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia na: opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdot budowlanych dla zadan pn.:
1.,Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni sciekdw sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"
2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na $Scieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"

Nazwa i adres Data
Lp. Rodzaj ustugi Nazwa inwestycji . wykonania
odbiorcy
(od - do)3
1
2

UWAGA: Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody potwierdzajace, Ze wskazane powyzZej ustugi

zostaty wykonane nalezycie

Osoby upowaznione do podpisania o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko

Data

Podpis

8 Nalezy poda¢ daty wykonanych ustug, dziefi, miesigc i rok rozpoczecia i zakoficzenia
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Zalacznik nr 5 do Ogloszenia

(piecze¢ wykonawcy) WZOI‘ Wykale OSOb

w postepowaniu o udzielenie zamo6wienia na opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdot budowlanych dla zadan pn.:

1.,Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni sciekdw sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na sScieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"

niZej wymienione osoby bedg uczestniczyty w wykonywaniu Przedmiotu Zamoéwienia

Imie i
nazwisko/ | Kwalifikacje

numer zawodowe
uprawnien

Wyksztatcenie i Zakres
doswiadczenie wykonywanych
zawodowe czynnosci

Podstawa

Lp. dysponowania

Projektant branzy
sanitarnej

Projektant branzy
elektrycznej

Projektant branzy
3 konstrukcyjno-
budowlanej

Kierownik
budowy

Kierownik robét
5 konstrukcyjno-
budowlanych

Kierownik roboét
elektrycznych

Do petnego wykonania Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca zatrudni wystarczajaca liczbe
wykwalifikowanego personelu gwarantujgcego wtasciwg jako$¢ wykonanych prac.

Jednoczesnie oswiadczam/y, Zze osoba/y wskazana/e powyzej w wykazie, posiadaja
wymagane uprawnienia, niezbedne do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia.

Osoby upowaznione do podpisania oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalacznik nr 6 do Ogloszenia

(pieczeé Udostepniajgcego)

Wzor zobowigzania podmiotow trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobdow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia

w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdot budowlanych dla zadan pn.:

1., Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni sciek0w sanitarnych w m. Straszyn,
gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4i90/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na scieki sanitarne na terenie
przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4i90/5"

Dziatajgc w imieniu ......cccceeevivece v zobowigzuje sie do oddania do dyspozycji dla
WYKONawCy ....covevirivieieisecesnie e biorgcego udziat w przedmiotowym postepowaniu
swoich zasobéw zgodnie =z treScia Regulaminu, w nastepujacym zakresie:

Jednoczes$nie wskazuje, iz:
1. Spos6b wykorzystania przez Wykonawce zasobéw, wymienionych w zal. nr 5 do
Ogloszenia, przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy: .......cccoervvrienerrinieciennnnns

2. Charakter  stosunku, jaki bedzie 13czyt nas z  Wykonawca bedzie

Uwaga: zobowigzanie podmiotéw trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasobéw na okres Kkorzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia
musi by¢ zloZzone do oferty w oryginale.

Osoby upowaznione do podpisania zobowigzania w imieniu udostepniajacego
Imie i Nazwisko Data Podpis
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Zalacznik nr 7 do Ogloszenia

Wzér wykazu robot budowlanych
dla potwierdzenia zdolnosci ekonomicznej i finansowej zgodnie §4 ust. 3pkt 2

Ogtloszenia

wykonanych, w ciggu ostatnich trzech lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest kréotszy - w tym okresie

Przedmiot robot Wartosc Data
Lp. O | Nazwa odbiorcy |adres odbiorcy robét wykonania
budowlanej
(od -do)

1
2

Osoby upowaznione do podpisania oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy

Imie i Nazwisko Data Podpis

1.
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Zalacznik nr 8 do Ogloszenia

Wzor Umowy - Umowa nr........

zawarta w dniu ... w Rotmance pomiedzy:

Eksploatator Spoétka z o. o. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc w Gdansku, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem 0000228872, NIP 6040022502, o kapitale zaktadowym
w wysokosci 72.554.000,00, wptaconym w catoSci, reprezentowang przez:

Jacka Kaszubowskiego - Prezesa Zarzadu

zwanymi dalej tacznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

W wyniku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawce w odpowiedzi na Ogloszenie o
przetargu nieograniczonym z dnia ... r. (dalej ,Ogloszenie”) w ramach
postepowania o udzielenie zamo6wienia, przeprowadzonego zgodnie z ,Regulaminem
udzielania zamo6wien sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z 0.0.” (.), znak
SPrawy ....cceevvveverinnnen: Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej wykonawczej, wielobranzowej oraz ewentualnym
wykonaniem lub zmiang dokumentacji projektowej budowlanej z uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla zadan:

1. ,Zaprojektowanie i przebudowa przepompowni $ciekdw sanitarnych w m.
Straszyn, gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4190/5"

2. ,Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego na Scieki sanitarne na
terenie przepompowni w m. Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”. dz. nr 90/4 i
90/5"

2. Szczegblowy zakres oraz sposdb wykonania i forma przekazania Przedmiotu Umowy
okresSlony jest w § 3 Ogtoszenia, przy czym Ogloszenie stanowi integralng czes¢
niniejszej Umowy.

3. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce, w
ramach rekojmi i gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
wszelkich poprawek, uzupeinien, modyfikacji w dokumentacji i robotach, ktérych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia
dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy
konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystapi po
przyjeciu przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy i zaptacie za jego wykonanie.
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4. ZamoOwienie obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg Zamoéwienia.

§2
Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca w terminie 14 dni po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy prowadzenia prac projektowych
i rob6t budowlanych, z uwzglednieniem wymogéw par. 12 Ogtoszenia. Harmonogram
moze by¢ aktualizowany ale nie moze by¢ podstawa do zmiany terminéw i wartosci
rob6t. HRF bedzie podstawa do prowadzenia rozliczen pomiedzy Wykonawce a
Zmawiajacym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
odpowiednich uméw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
prac skladajacych sie na Przedmiot Umowy i utrzymac ich wazno$¢ przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy, wg wymogdéw minimalnych okre$lonych w § 14
Ogtoszenia, stanowigcego integralng czes¢ Umowy. Kserokopie odpowiednich umoéw
ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednig wiedze, doSwiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
zobowiazuje sie wykona¢ go z najwyzsza staranno$cig, zgodnie ze swa najlepsza
wiedzg i wszystkimi majgcymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczeg6lnym
uwzglednieniem interes6w Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do $cistej i biezacej wspéipracy z Zamawiajagcym, w
szczegolnosci do niezwtocznego, tj. terminie nie dtuzszym niz 3 dni, przekazywania mu
kazdych zgdanych informacji na kazde zagdanie Zamawiajgcego.

5. Jednocze$nie na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca uczestniczyt bedzie w
spotkaniach roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub
zdalnie, niezaleznie od spotkan organizowanych przez Wykonawce.

6. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego, nie
p6ézniej niz w terminie 1 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich
nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidtowosci, mogacych mie¢
jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszag Umowa.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i przygotowac do odbioru Przedmiot Umowy w
sposob nalezyty, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

8. 0d przejecia placu budowy, az do zakonczenia odbioru konicowego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody osobowe lub majatkowe wyrzadzone Zamawiajgcemu i
osobom trzecim.

9. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) wykonanie wszystkich czynno$ci i poniesienia wszelkich kosztéw niezbednych
dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

2) zapewnienie personelu budowy posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje i
wymagane uprawnienia;

3) biezace dokumentowanie przebiegu robot oraz wynikow przeprowadzonych
badan;

4) utworzenie organizacji zabezpieczenie placu budowy i poniesienie kosztow z
tym zwigzanych;

5) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej: tyczenie, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza;

6) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z dokumentéw uwzgledniajacych
projekt budowlany;

7) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji w tym certyfikatow i

aprobat a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)
19)

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy

wykonywanych roboét, ich czesci, obiektéw budowlanych sasiadujacych lub
znajdujacych sie na terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek
maszyn czy urzadzen naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu
poprzedniego;

wykonywanie robét z nowych materiatow przez siebie zakupionych,
posiadajgcych aprobate Zamawiajgcego.

zorganizowanie na wilasny koszt terenu na zaplecze socjalno-techniczne;
Zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzegania
przepiséw bhp i ppoz oraz ochrony znajdujacych sie na placu budowy
obiektow, sieci i urzadzen uzbrojenia podziemnego;

zapewnienie zasilania w energie elektryczng i wode placu budowy we
wlasnym zakresie oraz pokrycia kosztéw ich zuzycia;

poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe;
zapewnienie nalezytej organizacji ruchu w trakcie trwania rob6t w pasie
drogowym oraz poniesienie kosztow urzadzenia ewentualnych objazdéw;
przygotowanie i wystgpienie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego drog
gminnych i innych oraz poniesienie kosztéw zajecia pasa drogowego w czasie
prowadzenia robot;

uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét i usuniecia na wiasny
koszt wszystkich urzadzen i resztek materiatéw oraz tymczasowego zaplecza;
przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw powykonawczych, wymaganych do
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy:

a) wypetniony dziennik budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do
stanu pierwotnego,

d) dokumentacje powykonawcza,

e) protokoty wykonanych préb cisnieniowych rurociggéw oraz szczelnosci
zbiornika,

f) protokoty rozruchu urzadzen i catego obiektu,

g) atesty zastosowanych materiatéw i deklaracje zgodnosci,

h) potwierdzenie przyjecia do rejestracji w zasobach geodezyjnych pomiaru
powykonawczego;

dostarczenie protokotéw wykonania innych niezbednych badan i préb;
Poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z odbiorami roboét.

10. Pozatym, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przed rozpoczeciem prac projektowych, zapoznanie sie z dokumentami bedacymi
w posiadaniu Zamawiajgcego oraz sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania
zamoOwienia,

2) na kazdym etapie projektowania konsultacje z Zamawiajgcym, dotyczace istotnych
elementéw majgcych wptyw na podzZniejsze koszty realizacji i eksploatacji
inwestycji,

3) przeprojektowanie wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp.
jezeli wwyniku uzgodnien zajdzie taka konieczno$¢ (koszt tych opracowan
powinien by¢ wliczony w cene oferty),

11. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonywania catosSci ani czeSci Przedmiotu
Umowy podmiotowi trzeciemu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

12. Wykonawca musi przed przystapieniem podwykonawcy do wykonywania robét
ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie zawierajgce szczegdétowy przedmiot
zlecanych podwykonawcy robot, w szczegdlnosci zawierajace projekt umowy lub
umowe oraz dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przez podwykonawce
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prac i rob6t o podobnym charakterze i skali. Zamawiajacy moze zgtosic¢
podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdét przez
podwykonawce w ciggu 30 dni od dnia otrzymania ww. zgloszenia.

13. Wykonawcy nie beda przystugiwaly wobec Zamawiajacego Zadne roszczenia, w
szczeg6lnosci finansowe ani terminowe, w przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego lub w przypadku zakazania Wykonawcy korzystania z ustug danego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w takim przypadku wykonywacé
zamoOwienie sitami wtasnymi.

14. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw tak, jakby to byty dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

15. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 7 dni
przed rozpoczeciem roboty przez podwykonawce na terenie budowy.

16. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wytacznie za
zgoda Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej w ust. 12. Warunkiem udzielenia
zgody przez Zamawiajacego, jest dostarczenie przez Wykonawce o$wiadczenia o
niezaleganiu z naleznymi ptatno$ciami wobec dotychczasowego podwykonawcy i
o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z naleznymi
ptatnosciami przez Wykonawce wobec niego.

17. Umowa z podwykonawca nie moze przewidywa¢é, ze jakakolwiek ptatnosc
Wykonawcy na rzecz podwykonawcy ma nastgpi¢ pozniej niz po dacie Protokotu
Odbioru Konncowego umowy gtéwnej. Umowa z podwykonawcg nie moze uzaleznia¢
odbioréw ani ptatnosci dokonywanych przez Wykonawce wobec podwykonawcy od
dokonania tych czynnos$ci miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg w ramach umowy
gtownej. Umowa z podwykonawca nie moze ponadto przewidywac ptatnosci w
terminie poézZniejszym niz w umowie niniejszej, kwot zatrzymanych, w tym
zabezpieczenia w postaci pienieznej potracanej z wynagrodzenia (musi zawierac
wprost zakaz kwot zatrzymanych i zakaz potracen zabezpieczenia z wynagrodzenia)
ani innych sformutowan skutkujacych ryzykiem odpowiedzialno$ci solidarnej
Zamawiajgcego mimo otrzymywania o§wiadczen o niezaleganiu. Ptatno$ci w stosunku
do podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami prawa.

18. Jesli Wykonawcg jest wiecej niz jeden podmiot i tworzg oni konsorcjum (przez co
rozumie sie rowniez inng rownowazng forme prawng), umowy z podwykonawcami
moga zawieraC zaréwno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak roéwniez
indywidualnie kazdy z podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum. Cztonkowie
konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za regresowe
zobowigzania ktoregokolwiek z pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec
Zamawiajacego, jeSli takie powstang w nastepstwie dokonania zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy ktoéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum
wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy, na podstawie art. 647[1] Kodeksu
Cywilnego.

19. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie umow przez podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami.

20. Wpykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy oswiadczenie swoje oraz
podwykonawcéw o braku zalegtosci ptlatniczych  Wykonawcy  wobec
podwykonawcdw, obejmujace tez informacje o ptatnosciach jeszcze niewymagalnych.

21. Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajagcego do dokonywania
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcéw, w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy
nie otrzymat o§wiadczen o niezaleganiu lub innych dowodéw zaptaty przewidzianych
w umowie, lub gdy pozyskat wiadomo$¢, Zze dany podwykonawca jest nieoptacony
przez Wykonawce lub z innych przyczyn bedzie zachodzi¢ watpliwo$¢ co do
zachowywania przez Wykonawce ptynnosci finansowej, co moze rodzic¢ ryzyko braku
optacenia podwykonawcédw. Zaptata bezposrednia przez Zamawiajacego na rzecz
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podwykonawcy zmniejsza z chwilg takiej zaptaty ditug Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy o kwote wyptacong podwykonawcy bez koniecznosci wczes$niejszych
wezwan ani potracen.

22. W przypadku, jeSli Zamawiajacy bylby, z uwagi na zasade odpowiedzialnoSci
solidarnej Zamawiajacego, zobowigzany dokona¢ zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajagcemu tej kwoty w peinej
wysokoSci. Zamawiajacy ma prawo do dokonania potrgcenia swojej wierzytelnosci
wobec Wykonawcy z tego tytutu z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Wykonawcy, nawet gdyby umowa podwykonawcza byta zawarta jedynie
przez jednego z cztonkéw konsorcjum tworzacych Wykonawce.

23. Wykonawca zobowigzany jest prowadzic i przekazywa¢ Zamawiajgcemu rejestr
podwykonawstwa rob6t w formie i wedtug wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym,
zawierajagcy dokumenty potwierdzone za zgodno$¢ =z oryginalami przez
Przedstawiciela Wykonawcy, w tym min.:

a) umowy na roboty,

b) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw na Wykonawce,

c) potwierdzenia dokonania ptatnosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow
robot,

d) oraz inne niezbedne dokumenty potwierdzajace nalezyte rozliczanie sie z
podwykonawcami robot.

§3
Terminy realizacji i odbiory

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania cato$ci Przedmiotu Umowy w terminach:

1) Dokumentacji projektowej obejmujacej cato$¢ Przedmiotu Zamowienia wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli bedzie
wymagana) do dnia 31.08.2024,

2) Robo6t Budowlanych na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
oraz dokumentacja projektowa przyjeta przez Zamawiajacego do dnia
30.11.2025,

3) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) wraz z
dokonaniem odbioru koncowego (Zakonczenie realizacji umowy) do dnia
31.01.2026.

2. Realizacja poszczegélnych prac skiadajacych sie na Przedmiot Umowy powinna
nastepowac zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

3. Odbidr Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie protokotow
odbioru czeSciowego oraz protokotu odbioru koncowego, przy czym odbiory
czeSciowe nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnoS$ci za cato$¢ robét ani nie
oznaczajg ostatecznego potwierdzenia prawidtowosSci robot (z uwagi, iz celem umowy
jest uzyskanie ostatecznego rezultatu), lecz s3 wykonywane na potrzeby miesiecznych
rozliczen zaliczkowych.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego robét wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowg i uporzadkowac teren budowy.

5. Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez nadzor inwestorski gotowosci do
odbioru zawiadamia Zamawiajgcego na piSmie o zakonczeniu robo6t i gotowosci do
odbioru koncowego robot.

6. Przy zgltoszeniu gotowosci do odbioru wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez nadzoér dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z
wymogami prawa budowlanego w tym miedzy innymi:

1) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z dowodem ztoZenia do rejestracji w
zasobach geodezyjnych,

2) Rysunki powykonawcze wraz z wykazem odpowiednio potwierdzonych
wprowadzonych zmian,
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3) Odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty wymagane
przepisami szczeg6étowymi dotyczace materiatéw uzytych do realizacji
Przedmiotu Umowy, wyniki wymaganych préb i badan, dowody przekazania
odpadéw na wysypisko,

4) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
obowigzujgcego prawa i normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych nieruchomosci, jezeli zostaty
naruszone w wyniku prowadzonych robo6t. Do o$wiadczenia, kierownik budowy
zatgczy pisemne potwierdzenie wtascicieli posesji o przywrdéceniu terenu do stanu
pierwotnego.

5) Pozytywne wyniki préb koncowych, przeprowadzonych wg programu
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i pod nadzorem Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy Przedmiotu Umowy, na
podstawie pisemnego zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, w ciggu 7
dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia i poinformuje o tym terminie
Wykonawce.

8. Zamawiajgcy dokona odbioru w ciggu maksymalnie 14 dni od jego rozpoczecia. W
razie odmowy Wykonawcy przystgpienia do odbioru w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen w ramach
przeprowadzanych odbioréw, Wykonawca niezwtocznie przystapi do usuniecia ich
przyczyn w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Postanowienia powyzszych
zapis6éw znajduja woéwczas odpowiednie zastosowanie.

10. W przypadku gdy wady nie nadajg sie do usuniecia:

1) Stwierdzone wady umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy,

2) Stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje woéwczas prawo odstgpienia od
umowy lub zagdania ponownego wykonania okreslonej czesci Przedmiotu Umowy.

11. W celu unikniecia watpliwos$ci, Strony zgodnie postanawiaja, Ze potwierdzeniem
zakonczenia realizacji danych prac, sktadajagcych sie na Przedmiot Umowy, bedzie
podpisany protokot odbioru.

12. Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajacego z Umowy.

13. W przypadku, gdy uzyskanie wymaganych na mocy niniejszej Umowy decyzji
administracyjnych wymagac¢ bedzie - z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
zmiany, uzupelnienia itp. robot zrealizowanych przez Wykonawce, Wykonawca
zobowiazuje sie do ich zmiany, uzupelnienia itp. w ramach naleznego mu
wynagrodzenia.

14. Strony postanawiajg, Ze termin wykonania Przedmiotu Umowy moze ulec zmianie w
przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 niniejszej Umowy i na
zasadach tam okres$lonych.

§4
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Wynagrodzenie za prawidtowe i terminowe wykonanie wszystkich obowigzkéw i prac
spoczywajacych na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie, w tym za przeniesienie
majgtkowych praw autorskich i udzielenie upowaznien o ktérych mowa w § 5

niniejszej Umowy, wynosi brutto ... PLN (stownie ztotych:
.............................. ),
w  tym warto$¢ netto ......evennenn PLN, (stownie zlotych: ... ),
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oraz podatek VAT w stawce 23%, tj. .orvemiinniennn PLN, (stownie ztotych:
....................... ).

2. Kwota wynagrodzenia, okre$lona w ust. 1 powyzej, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce wprost z opisu przedmiotu zamdéwienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega
waloryzacji.

3. Platno$¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastepowac bedzie na
podstawie podpisanych przez Strony protokotéw odbioréw czeSciowych i protokotu
odbioru koncowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Ptatno$¢ wynagrodzenia odbedzie sie na podstawie faktury VAT wystawionej po
podpisaniu stosownego protokotu odbioru, przy czym podstawg wystawienia faktury
bedzie odpowiedni protoko6t odbioru (czesSciowy lub koricowy).

5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury wraz z podpisanym przez Strony stosownym protokotem
odbioru. NaleznoSci Wykonawcy ptatne beda w formie przelewu z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za termin zaptaty
przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu
i doreczania ich do siedziby Zamawiajgcego przesytka polecong lub przez swojego
przedstawiciela.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ na osobe trzecia
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

8. Warunkiem uruchomienia ptatnosci za faktury czeSciowe Wykonawcy jest ztozenie
przez niego o$wiadczenia o optaceniu wymagalnych faktur podwykonawcéw robot,
dostaw i ustug na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz
ztozenie przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcéw robot, dostaw i ustug o
niezaleganiu przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na ich rzecz.
Zamawiajgcy ma prawo zazadac aktualizacji oSwiadczen przed dokonaniem ptatnosci
faktury, przy czym zadanie takie powinien zgtosi¢ nie pdZniej niz na 7 dni przed
terminem zaplaty faktury. Zamawiajacy moze zadal tez poza oSwiadczeniami
dowodo6w finansowych dokonania zaptaty tych naleznosci.9.

9. Warunkiem uruchomienia ptatnosci za fakture koncowa Wykonawcy jest ztozenie
przez niego oSwiadczenia o optaceniu wszystkich wymagalnych i niewymagalnych
naleznos$ci podwykonawcom robét, dostaw i ustug oraz ztozenie przez Wykonawce
oSwiadczen podwykonawcéw robdt, dostaw i ustug o otrzymaniu od Wykonawcy
pelnej zaptaty naleznosci wymagalnych i niewymagalnych. Zamawiajagcy ma prawo
zazgdac¢ aktualizacji takich dowod6éw lub o$wiadczen przed dokonaniem ptatnosci
faktury, przy czym zadanie takie powinien zgtosi¢ nie pdzniej niz na 7 dni przed
terminem zaptaty faktury. Zamawiajacy moze zadal tez poza oSwiadczeniami
dowodoéw finansowych dokonania zaptaty tych naleznosci.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen, o
ktérych mowa powyzej lub dowodéw zaptaty, kwota naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest wstrzymywana w catosci. Jednakze, gdy Zamawiajacy
otrzyma dokumenty, w tym kopie faktur podwykonawcéw robét oraz o$wiadczenie
Wykonawcy o liScie spornych nalezno$ci miedzy nim a podwykonawcami robdt, ktorzy
nie dostarczyli o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, z ktorej bedzie jednoznacznie
wynikala maksymalna warto$¢ nieoptaconych faktur i innych roszczen
podwykonawcéw robét, wstrzymaniu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
tylko cze$¢ rowna sumie nieoptaconych faktur i innych roszczen podwykonawcow
robét, ktoérzy nie ztozyli oswiadczen. Zamawiajacy ma ponadto w przypadku sporu
miedzy Wykonawcg, a podwykonawca prawo ztozy¢ sporng kwote do depozytu
sagdowego.
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11. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow kazdorazowo przy
ztozeniu faktury sktada oswiadczenie o braku podwykonawcéw.

§5
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa opracowana w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy (zwana dalej takze ,Dokumentacjg”) stanowi¢ bedzie oryginalny
utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z p6Zn. zm.) - dalej jako ,Ustawa o prawie
autorskim”, przystugiwa¢ mu beda do niej na zasadzie wytaczno$ci wszelkie autorskie
prawa majatkowe, w tym prawo do korzystania z Dokumentacji oraz dysponowania
nig, nieograniczone w zaden sposob, w szczeg6lnosci w zakresie czasu korzystania z
nich, zakresu, ani mozliwos$ci rozporzadzania nimi bez zgody oséb trzecich oraz ze
prawa te sg wolne od roszczen osob trzecich. Wykonawca oswiadcza réwniez, ze
bedzie uprawniony do udzielenia zezwolen na wprowadzanie zmian do Dokumentacji
oraz wykonywania praw zaleznych, a takze do upowaznienia Zamawiajgcego do
wykonywania osobistych praw autorskich do Dokumentacji zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

2. Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowi¢ beda tworczy wkiad w jakikolwiek
utwor wykonany w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w
Dokumentacje Zamawiajagcemu i Wykonawcy przystugiwaé¢ beda prawa autorskie
wspdlnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowac
bedzie fakt wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac, o
ktérych mowa w § 1 Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu
beda mie¢ zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje Wykonawcy w prawach
majatkowych do utworu powstatego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Strony postanawiajg, iz z chwilg faktycznego przekazania Zamawiajacemu utworéw
wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia
okreslonego niniejsza Umowa, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci
wtasno$¢ no$nikéw oraz autorskie prawa majgtkowe do przekazanych utworéw, w
tym prawo do wytacznego korzystania z utworow oraz rozporzadzania nimi przez
peten czas trwania autorskich praw majgtkowych, bez ograniczen terytorialnych, na
wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w
szczegollnosci okreSlonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, a takze:

a) utrwalania, trwalego lub czasowego zwielokrotniania utworéw jak i
poszczegblnych ich fragmentow, bez koniecznos$ci uzyskiwania odrebnej zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami i w jakiejkolwiek
formie, w nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzenie do pamieci
komputera lub innego urzadzenia, umieszczenia na wszelkich nos$nikach w
jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wySwietlania utwordw jak i
poszczegblnych ich fragmentow, na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

¢) nadawania utworéw za pomoca wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej
przez stacje naziemng oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania utworéw jak i poszczeg6lnych ich elementéw, do obrotu, w tym w
ramach umowy najmu lub uzyczenia, zar6wno pod tytutem darmym, jak i odptatnie,

bez wzgledu na charakter uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) utwordéw jak i poszczeg6lnych ich
fragmentéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, w szczegélnosci poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci
komputera, multiplikacji tego zapisu technika cyfrowa w sieciach komputerowych
bez wzgledu na ilo$¢ serweréw, w tym eksploatacji w sieciach komputerowych
przewodowych i bezprzewodowych, w szczeg6lnosci w Internecie,

Strona 77 z 91



Znak sprawy: ZP/14 /2023

f) wykorzystywania utworow, jak i poszczegélnych ich fragmentéw, dla celow
reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Zamawiajacego,

g) powierzenia wykonania robét budowlanych wedtug utworu opracowanego w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy wybranemu w odrebnym postepowaniu
wykonawcy;

h)w przypadku, gdyby w przyszto$ci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére
Zamawiajacy bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca bezzwtocznie i nieodwotalnie
zobowiazuje sie, nie p6zniej jednak niz w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajacego, przenie$¢ na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, w tym do
korzystania i rozporzadzania utworami, jak i poszczegdélnymi ich fragmentami, na
tych polach, na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. Strony os$wiadczaja, iz wynagrodzenie okre$lone w niniejszej Umowie, w cato$ci
zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytulu przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego witasnosci nos$nikdw oraz praw majgtkowych do utworéw
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, w tym takze z tytutu przeniesienia
praw majatkowych na nowych polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 3 lit. h)
niniejszego paragrafu.

5. W przypadku odmowy przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
na nowych polach eksploatacji lub nie przeniesieniach praw majgtkowych w terminie
wskazanym w ust. 3 lit. h) niniejszego paragrafu, Zamawiajgacy bedzie uprawniony do
zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku
odmowy lub niedotrzymania terminu przeniesienia praw autorskich, Zamawiajacy
bedzie réwniez uprawniony do zadania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia
zastepujacego o$wiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w
pelnym zakresie.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza
z tytutu szkéd jakie moze ponies¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewtasciwym
wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy, bedacych konsekwencja
naruszenia praw autorskich os6b trzecich lub nieprawdziwych o$wiadczen ztozonych
przez Wykonawce, rozumianej w szczeg6lnosSci, jako szkoda bezposrednia, lub
posrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez
osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich, lub innych
praw witasnosci intelektualne;j.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecia powoOdztwa opartego na zarzucie
naruszenia jej praw do utworéw wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy
lub utworéw, ktére Wykonawca wykorzysta do realizacji niniejszej Umowy,
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegélnosci podejmie
dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia
Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego
orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajgcego okreSlone Swiadczenia lub/i
prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego z tego tytutu szkody w petnej wysokosci.

8. Wykonawca z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworu zgodnie
z niniejsza Umowa nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego na zasadzie wytacznoSci
i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez
konieczno$ci uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy, do wykonywania catosci
niemajatkowych autorskich praw osobistych do utworéw wykonanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy w zakresie niezbednym do nalezytego korzystana z niej
zgodnie z jej celem, w tym w szczegdlnosSci Strony zgodnie postanawiaja, iz
Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo: dokonywania wszelkich
opracowan i zmian utworéw, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu
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wykorzystania, taczenie z innymi dzielami tego typu oraz komponowania i
wykorzystywania ich czeSci w dowolny sposéb, oznaczania w sposéb ustalony
wylacznie przez Zamawiajgcego, oraz nadzoru nad sposobem Kkorzystania
i dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich przez osoby trzecie.

9. Z chwilg przeniesienia autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia okreSlonego w
Umowie zezwolenia na wprowadzanie zmian do wszystkich utworéw wytworzonych
w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz na wykonywanie praw zaleznych do
opracowanych na ich podstawie utwor6éw, w tym na korzystanie i rozpowszechnianie
wszelkich utworéw zaleznych w powyzszym zakresie, w tym w szczegdlnosci
adaptacji, zmian, przerobek. Wykonawca wyraza przy tym zgode, na udzielanie przez
Zamawiajgcego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowan utworéw
wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz na Korzystanie
i rozpowszechnianie utworéw zaleznych, o ktérych mowa powyzZej, przez osoby
trzecie bez konieczno$ci uzyskiwania zgody Wykonawcy.

10. Wykonawca nie moze odstapi¢ od Umowy lub jej wypowiedzie¢ w zakresie
dotyczacym nabytych przez Zamawiajgcego praw autorskich, ktérych Wykonawca jest
tworcg lub wspéttworceg, ze wzgledu na swe istotne interesy tworcze.

11. W razie rozwigzania Umowy lub odstgpienia od niej przez ktérgkolwiek ze Stron
Zamawiajacy nabywa prawa autorskie do przekazanej mu do dnia rozwigzania lub
odstgpienia Dokumentacji lub jej czeSci zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym
paragrafie.

§6
Kary umowne

1. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng za odstgpienie od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy, w wypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindw, o ktérych
mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, lub innych
termindw wyznaczonych przez Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy,
obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust.1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

3. Zanieusuniecie lub nienalezyte usuniecie wad stwierdzonych w Przedmiocie niniejszej
Umowy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg w wysokosci 0,3 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

4. Zamawiajgcy ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w
ich tgcznym wymiarze, przy czym suma kar umownych wynikajacych z ust. 2 do 3 nie
moze przekracza¢ 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Jako podstawe obliczania kar okresSlonych w niniejszej Umowie przyjmuje sie
catkowite wynagrodzenie umowne brutto wpisane w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, bez
uwzglednienia ewentualnych pdzniejszych zmian tego wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokoSci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialno$ci wskazanej w ust. 2-4 powyzej
tylko jesli udowodni, ze zwtoka lub brak zgody nie powstaty z jego winy, ani z winy
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jego Podwykonawcow lub innych oséb, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, a
op6Znieniu temu nie mogt zapobiec.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych,
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, co stanowi kwote
....................... zt (stownie ztotych: ......................) wjednej z form przewidzianych w art.
56 Regulaminu, tj. .....covecevverne

2. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca - przed
podpisaniem aneksu lub najp6Zniej w dniu jego podpisywania - zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do Umowy. Wykonawca musi zadbac¢ aby termin obowigzywania
aktualnego zabezpieczenia do daty wykonania umowy byt nie krétszy niz 21 dni oraz
zobowiazany jest do przedtuzania terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo do wnoszenia nowego zabezpieczenia na
warunkach okreslonych w Ogtoszeniu i niniejszej Umowie - w terminie nie
p6Zniejszym niz na 21 dni przed datg wygasania aktualnego zabezpieczenia
odpowiednio co do zakresu wykonywania umowy lub rekojmi, pod rygorem prawa
Zamawiajgcego Sciggniecia aktualnego zabezpieczenia.

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione
w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy - na rachunek
Wykonawcy.

4. W przypadku nalezytego wykonania robét, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego Przedmiotu Umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30%, zostanie zwrdcona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady liczonego od daty odbioru
koncowego.

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mrt. w art. 56 Regulaminu. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana zzachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokoSci.

§8
Zmiany Umowy
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznos$ci na zasadach okreSlonych w Ogtoszeniu oraz Regulaminie udzielania
zamowien sektorowych podprogowych w Eksploatator Sp. z o. o.

§9
Prawo odstgpienia od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ w catosci od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, przy czym odstapienie z
tej przyczyny moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoSciach.

2. Zamawiajgcy moze w catosci lub w czes$ci odstapi¢ od Umowy w przypadkach
przewidzianych przez obowiazujgce przepisy prawa, w szczeg6lnosci Kodeks cywilny,
jak rowniez w przypadku, gdy Wykonawca nienalezycie wykonuje istotne
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postanowienia Umowy . Odstgpienie moze nastapi¢ w terminie do 3 miesiecy od
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o podstawie odstgpienia.

3. Przez nienalezyte wykonywanie istotnych postanowien Umowy Strony rozumieja w
szczegollnosci:

1) nieprzystapienie do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia
Umowy, a takze nieuzasadniona odmowa Wykonawcy podpisania protokotu
przekazania terenu budowy lub odmowa Wykonawcy odebrania dziennika budowy

2) op6znienia w realizacji prac o 30 dni w stosunku do terminéw umownych lub
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu,

3) naruszenia innego zobowigzania Wykonawcy i nieusuniecia skutkéw naruszen w
terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiajgcego.

4) nie przedstawienie badZ nie przedtuzenie w wymaganym terminie waznoS$ci
wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
waznosci polis ubezpieczeniowych,

4. W przypadku stwierdzenia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 3
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia naruszen wyznaczajagc mu w tym celu
termin nie kroétszy niz 5 dni. W przypadku braku usuniecia naruszen Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i usunie z terenu budowy zaplecze budowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) Strony sporzadza szczegotowy protokot inwentaryzacji prac wykonanych, wedtug ich
stanu z dnia odstgpienia, celem ich ostatecznego rozliczenia

3) przy odstapieniu czeSciowym - pozostajg w mocy zapisy o rekojmi i gwarancji — terminy
te liczone sg wtedy od daty odstgpienia od umowy.

6. Zamawiajacy, w przypadku czesSciowego lub catkowitego odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, bedzie miat prawo zdecydowac o pozostawieniu przez
Wykonawce czesci lub catos$ci wykonanego przedmiotu Umowy. Wykonawca w tym
przypadku bedzie zobowigzany dostarczy¢ niezbedng dokumentacje przedmiotu Umowy,
ktore Zamawiajgcy zdecydowat pozostawi¢. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia
wykonania inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie ani
roszczenie o zaptate utraconego zysku od Zamawiajacego.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy pozostajg w mocy postanowienia Umowy dotyczace
kary umownej za odstgpienie od Umowy.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na wykonane roboty, bedgce w
zakresie Przedmiotu Umowy a takze udziela gwarancji na te roboty na okres 36
miesiecy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy bez uwag.

2. Zamawiajgcy ma prawo wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien z tytutu gwarancji.

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosSci odrebnie dla kazdej z wykonanych czeSci
dokumentacji projektowej wymienionych w § 1 ust. 1 powyzej, w okresie od daty
odbioru dokumentacji do uptywu okresu rekojmi na roboty zrealizowane na podstawie
tej dokumentacji.

4. W dniu odbioru koncowego bez uwag Przedmiotu Umowy, Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wedtug wzoru, ktéry stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

5. 0 wykryciu wady w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce (dopuszczalne jest tez zawiadomienie w formie
elektronicznej np. email lub fax) nie pdzniej niz w terminie 30 dni (data wystania) od
daty jej ujawnienia.
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6. Wykonawca powinien przystagpi¢ do usuwania wady w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia. Wada powinna by¢ usunieta w terminie 14 dni od zawiadomienia, za$
w przypadkach niecierpigcych zwtoki (na przyktad, gdy wada powoduje brak dostaw
wody lub odprowadzanie $ciekow lub powaznie je utrudnia) - powinna by¢ usunieta
niezwtocznie. W wyjatkowych sytuacjach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
przedtuzenie tych terminéw. Wykonawca pokryje szkody wynikte z wystgpienia wady.

7. Jesli w wykonaniu obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady Wykonawca dokonat
napraw Przedmiotu Umowy, termin rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o okres
odpowiadajacy okresowi od dnia zgtoszenia wystgpienia wady do dnia dokonania
naprawy lub wymiany pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiajgcego
skutecznos$ci tej naprawy lub wymiany.

8. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
zleci¢ zastepcze usuniecie tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zwrdci
w takim przypadku Zamawiajagcemu kwote brutto jakg Zamawiajacy zaptacit osobie
trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokos$ci, powiekszong o kare umowng w
wysokosci 10% tej kwoty. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia nalezno$ci za roboty
lub prace wykonane przez osoby trzecie z faktur Wykonawcy lub dochodzenia ich na
zasadach ogo6lnych.

9. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze od
Umowy czes$ciowo lub catkowicie odstgpic.

10. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

11. W sprawach nieuregulowanych powyzej w zakresie rekojmi stosuje sie przepisy
kodeksu cywilnego o rekojmi. Postanowienia wskazane w niniejszej Umowie jedynie
rozszerzaja, ale w zaden sposéb nie pozbawiajg Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z przepisow kodeksu cywilnego dot. rekojmi.

12. Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakoSci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

13. Roszczenia z tytutu gwarancji jakoSci moga by¢ dochodzone takze po uplywie
okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o
istnieniu wady.

§11
Poufnos¢

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i
dokumentéw uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy,
w tym w szczeg6lnosci do podjecia odpowiednich krokdw w celu ochrony ich poufnego
charakteru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto nie rozpowszechnia¢ w zakresie jego
dziatalnoSci zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczacych Zamawiajacego,
przedsiebiorstwa Zamawiajgcego oraz o0s6b kierujacych przedsiebiorstwem
Zamawiajgcego w sposOb naruszajacy jego dobre imie, renome lub inny interes.

3. Strony uzgadniaja przy tym, ze obowigzek zachowania poufnosci trwa zar6wno w
czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej zakonczeniu, a zobowigzanie do jego
przestrzegania nie podlega wypowiedzeniu ani rozwigzaniu.

§12
Przedstawiciele Stron
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W N

N O

. Przedstawicielem Zamawiajacego w zakresie nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy

jest: v

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy

Jest: v

§13
Postanowienia koncowe

. Zmiany niniejszej umowy beda dokonywane przez kolejno numerowane aneksy

sporzadzone przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Umowa podlega prawu polskiemu.
. Informacje dotyczace przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych

Wykonawcy stanowig zatgcznik nr 2 do Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w imieniu Zamawiajacego informacje

dotyczace przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych: podwykonawcéow,
os6b kontaktowych, petnomocnikéw, reprezentantéw i pracownikéw Wykonawcy
uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 3 do Umowy. Klauzula informacyjna powinna ona zosta¢ przekazana
podwykonawcom, osobom Kkontaktowym, pelnomocnikom, reprezentantom i
pracownikom Wykonawcy przed przekazaniem danych osobowych ww. oséb
Zamawiajgcemu. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za niewykonanie ww.
obowigzku.

. Strony zgodnie ustalaja, Zze w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej

Umowy badZz jego cze$¢ okaze sie z jakichkolwiek przyczyn niewazne lub
niewykonalne, nie ma to wplywu na wazno$¢ umowy w pozostaltym zakresie. Strony
zobowigzuja sie w takim wypadku do podjecia wszelkich prawnie dopuszczalnych
krokéw, celem takiego utozenia swoich praw iwspdlnych intereséw, aby cele
okreslone w niniejszej Umowie zrealizowa¢ w inny, zgodny z prawem i mozliwy do
wykonania sposéb.

. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czesc¢.
. Integralng czeScia umowy jest Ogloszenie o przetargu nieograniczonym wraz

zalgcznikami i Oferta Wykonawcy.

. Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym

dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 1 do Umowy

Karta Gwarancyjna - wzor

Dla rob6t budowlanych i dokumentacji projektowej wykonanych w ramach Umowy Nr
................. z dnia ................. dla zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej i
wykonanie robét budowlanych dla zadan pn.: 1.,Przebudowa przepompowni $ciekéw
sanitarnych w m. Straszyn, gmina Pruszcz Gdanski, dz. nr 90/4"

2. ,Budowa zbiornika zelbetowego na $cieki sanitarne na terenie przepompowni w m.
Straszyn, Gmina Pruszcz Gdanski”.

§1

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane dokumentacje
projektowa i roboty budowlane, a takze zapewnia, ze zostaty wykonane zgodnie zumowsa,
dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
obowigzujacymi przepisami prawa. Wykonawca odpowiada réwniez za uzyskanie i
utrzymanie wymaganych efektéw technologicznych oraz nie zwalnia go od tego
uzyskanie zatwierdzen dokumentacji projektowej ani wykonanych robét przez
Zamawiajgcego.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosSci obowigzuje, na wykonane roboty i dokumentacje
projektowg, przez okres 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci na roboty budowlane i dokumentacje
projektowg, ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym, wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania, korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione jak tez o okres w ktérym nie byty
spelniane wymagane efekty technologiczne okreSlone w zamowieniu.

§3
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktore ujawnity sie po dokonaniu
odbioru konncowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakoSci ma obowigzek usunag¢ rowniez wady po uptywie okresu gwarancji
jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji jakosci.

§4
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub
materiatdw, z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc przedmiot Umowy, przewiduja
dtuzszy okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca
udziela gwarancji jakosSci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krétszy, niz okres
gwarancji jako$ci udzielonej przez producenta/dostawce.

§5
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,
faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone
na piSmie.
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§6

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin wad oraz miejsca ich
ujawnienia. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokoét zawierajacy poczynione
ustalenia.

Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajacego.

§7
1. Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosSci w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie
moze odmowic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
2. Czas wykonania skutecznej naprawy bedzie wynosit 24 godziny w dni robocze.
Wydtuzenie wykonania skutecznej naprawy o kolejne godziny mozliwe bedzie tylko w
uzasadnionych przypadkach.

§8
Ewentualna rozbudowa sieci, urzadzen, systeméw itp. lub ewentualne dotaczenie
elementéw infrastruktury sieciowych bedacych przedmiotem dostawy/realizacji strony
trzeciej, nie bedzie w Zaden sposo6b ogranicza¢ uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej
mu gwarancji chyba ze Wykonawca wykaze, iZ powyZsze spowodowato wystgpienie
wady, ktéra uprzednio nie wystepowata.

§9
W wypadku wystgpienia awarii (wady) powodujacej uniemozliwienie prawidiowe;j
eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej, Zamawiajagcy ma prawo przystapi¢ do
usuwania awarii w trybie natychmiastowym na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym
powinien o tym niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce.

§10
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu.

§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia
szkdd, ktore wady spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik nr 2 do Umowy

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
WYKONAWCY KTORYM ZAWARTO UMOWE (DOT. POSTEPOWAN, DO KTORYCH
NIE STOSUJE SIE USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy przekazuje ponizsze
informacje:

1. Informacje dotyczace Administratora danych: Administratorem danych
osobowych jest: ,EKSPLOATATOR” Sp. z 0. 0. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa
25, Rotmanka 83-010 Straszyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000228872, ktorej akta
rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku, NIP 6040022502,
REGON 193119760, e - mail: biuro@eksploatator.pl, tel. 58 682 88 28, 58 691 76
20.

2. Inspektor ochrony danych: Administrator powotal Inspektora Ochrony
Danych: e - mail: iod@eksploatator.pl.

3. Cel przetwarzania danych osobowych: dane osobowe beda przetwarzane w
celu zwigzanym z realizacjg i rozliczeniem umowy zawartej z osobg, ktérej dane
dotycza.

4. Informacja o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

b. zrealizowania obowigzkéw prawnych cigzagcych na Administratorze, w
szczegblnosci z przepiséw prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. ¢) RODO), przepisow dotyczacych dostepu do informacji
publicznej,

c. wykonania zawieranych umow (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO). W tym zakresie dane beda przetwarzane do czasu zakonczenia
obowigzywania poszczeg6lnych umoéw,

d. realizacji prawnie uzasadnionych intereséw Administratora (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym tym uzasadnionym interesem
jest:

v'  zapewnienie mozliwosci wykonania umowy zawartej miedzy

Administratorem, a wykonawcami; dane osobowe przetwarzane s3
wylacznie w celu i w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
tej umowy, np. biezacego kontaktu, uzgadniania szczeg6téw realizacji
umowy,
v" ewentualne dochodzenie wierzytelnosci i ochrona praw Zamawiajacego.
5. Informacja o odbiorcach danych: Dane osobowe mogg by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcdw danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych mogag by¢:
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a)

b)

d)

w zakresie informacji stanowigcych informacje publiczng - osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie informacja w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej. Nie
mozna wykluczy¢, iZ dane osobowe moga by¢ przekazywane do panstw z poza
EOG w zwigzku z udzieleniem informacji publicznej. Zamawiajacy ogranicza
jednakze dostep do informacji publicznej w przypadkach okreslonych w art. 5
ustawy o dostepie do informacji publicznej, w tym w szczegdlnosci z uwagi na
prywatnos$¢ osoby fizycznej.

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
odrebnych przepiséw prawa w szczeg6lnoSci organy kontroli, organy
administracji i inne instytucje panstwowe, a w zakresie ochrony praw i
dochodzenia roszczen - takze Sady, adwokaci, radcowie prawni, komornicy,
mediatorzy itp.,

podmioty $wiadczace na rzecz Administratora ustugi wspierajgce dziatalnos¢,
tj. ktérym Administrator Danych Osobowych na podstawie stosownych uméw
zleca wykonanie czynno$ci, z ktorymi wigze sie konieczno$¢ przetwarzania
danych lub mozliwo$¢ zapoznania z danymi osobowymi, np. dostawcom ustug
IT, zadan wspomagajacych i doradczych - przy zachowaniu odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa tych danych.

wspoétpracownicy, Kkontrahenci i Kklienci Administratora w zakresie
stuzbowych danych kontaktowych os6b wyznaczonych do biezgcego kontaktu,
przedstawicieli lub oséb skierowanych do wykonywania umowy, o ile jest to
niezbedne dla realizacji prawnie uzasadnionych intereséw Administratora
(np. z uwagi na konieczno$¢ koordynacji prac wykonawcéw, powierzenie
osobie trzeciej sprawowania nadzoru inwestorskiego).

6. Okres przetwarzania/przechowywania danych osobowych:

a. dane osobowe przetwarzane w celach rozliczeniowych - przez okres 5 lat
od dnia dokonania rozliczenia, ktérego dokument zawierajacy dane
osobowe dotyczy,

b. dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionych intereséw
Administratora, tj. w celu:

v'  zapewnienia mozliwosci wykonania umowy zawartej miedzy
Administratorem, a wykonawcami; tj. w celu i w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania tej umowy, zapewnienie bezpieczenstwa osob
i mienia - przetwarzane bedg przez okres realizacji umowy, az do czasu
do dokonania bezusterkowego odbioru koncowego,

v' zapewnienie bezpieczenstwa mienia i 0s6b polegajace na weryfikacji
0os6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy/frontu
robét/miejsca wykonywania prac lub §wiadczenia ustug,

v ewentualnego dochodzenia wierzytelnosci i ochrona praw
Zamawiajacego - dane bedg przechowywane w zakresie niezbednym dla
realizacji tego celu, do czasu przedawnienia roszczen lub do czasu
prawomocnego zakonczenia sporu i jego rozliczenia - w zaleznos$ci od
tego, co nastgpi pOZnie;.

7. Czy podanie danych osobowych jest obowigzkowe? Zamawiajacy przetwarza
dane osobowe w rdznych celach. Obowigzek podania danych rozliczeniowych
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wynika z przepisow prawa powszechnie obowigzujagcego dotyczacych
obligatoryjnych elementéw faktur VAT oraz innych dokumentéw ksiegowych.
Konsekwencje niepodania powyzszych danych wynikaja z odno$nych ustaw.
Podanie pozostatych danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie moze
znacznie utrudnic¢ lub uniemozliwi¢ zawarcie i realizacje umowy.
8. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb automatyzowany.
9. Informacja o prawach osoby, ktorej dane dotycza: Osoba, ktorej dane dotycza,
posiada prawo:
a. dostepu do danych (art. 15 RODO),
b. sprostowania danych (art. 16 RODO),
c. zadania usuniecia danych, w przypadku spetnienia jednej z przestanek
wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
d. Zadania ograniczenia przetwarzania danych, w okreslonych przez przepisy
RODO przypadkach (art. 18 RODO),
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktéorym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes
Administratora).
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Zalacznik nr 3 do Umowy

INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PODWYKONAWCY, 0SOB KONTAKTOWYCH, PELNOMOCNIKOW,
REPREZENTANTOW I PRACOWNIKOW WYKONAWCY W PRZYPADKU
POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, DO KTORYCH NIE STOSUJE SIE
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy przekazuje ponizsze
informacje:

1. Informacje dotyczace Administratora danych: Administratorem danych
osobowych jest: ,EKSPLOATATOR” Sp. z 0. 0. z siedzibg w Rotmance, ul. Sportowa
25, Rotmanka 83-010 Straszyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000228872, ktdrej akta
rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku, NIP 6040022502,
REGON 193119760, e - mail: biuro@eksploatator.pl, tel. 58 682 88 28, 58 691 76
20.

2. Inspektor ochrony danych: Administrator powotal Inspektora Ochrony
Danych: e - mail: iod@eksploatator.pl.

3. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych: Administrator przetwarza
dane osobowe w celu: realizacji prawnie uzasadnionych interes6w Administratora
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym tym uzasadnionym
interesem jest:

v' zapewnienie mozliwosci wykonania umowy zawartej miedzy

Administratorem, a wykonawcami; dane osobowe przetwarzane s3
wylacznie w celu i w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
tej umowy, np. biezacego kontaktu, uzgadniania szczeg6téw realizacji
umowy,

v' zapewnienie bezpieczenistwa mienia i 0s6b polegajace na weryfikacji
0s6b uprawnionych do przebywania na terenie budowy/frontu
robét/miejsca wykonywania prac lub §wiadczenia ustug,

v' ewentualne dochodzenie wierzytelnosci i ochrona praw Zamawiajgcego.

4. Zrédlo pozyskania danych osobowych: jezeli nie przekazywali Panstwo nam
swoich danych to oznacza, iZ zostaty przez nas pozyskane bezposrednio od
wykonawcy/podwykonawcy, Panstwa dane kontaktowe mogtly zosta¢ réwniez
pozyskane z publicznych rejestrow (CEIDG, KRS) lub ze stron internetowych
wykonawcy/podwykonawcy.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane kontaktowe, w tym: imie i
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, miejsce i stanowisko pracy/funkcja.

6. Czy podanie danych osobowych jest obowiazkowe? Nie ma obowigzku
ustawowego podawania ww. danych osobowych, jednakze jest to konieczne w celu
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zapewnienia prawidtowej realizacji umowy zawartej z wykonawca. Niepodanie

danych moze uniemozliwi¢ lub znacznie utrudni¢ zawarcie lub realizacje umowy
z wykonawca.

7. Informacja o odbiorcach danych: Dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych. Odbiorcami danych
osobowych moga byc¢:

a)

b)

d)

w zakresie informacji stanowigcych informacje publiczng - osoby lub
podmioty, ktéorym udostepniona zostanie informacja w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej. Nie
mozna wykluczy¢, iz dane osobowe moga by¢ przekazywane do panstw z poza
EOG w zwiagzku z udzieleniem informacji publicznej. Zamawiajacy ogranicza
jednakze dostep do informacji publicznej w przypadkach okreslonych w art. 5
ustawy o dostepie do informacji publicznej, w tym w szczeg6lnoSci z uwagi na
prywatno$c¢ osoby fizyczne;.

podmioty uprawnione do wuzyskania danych osobowych na podstawie
odrebnych przepisow prawa w szczeg6lnoSci organy kontroli, organy
administracji i inne instytucje panstwowe, a w zakresie ochrony praw i
dochodzenia roszczen - takze Sady, adwokaci, radcowie prawni, komornicy,
mediatorzy itp.,

podmioty $wiadczace na rzecz Administratora ustugi wspierajgce dziatalnosé¢,
tj. ktérym Administrator Danych Osobowych na podstawie stosownych uméw
zleca wykonanie czynnosci, z ktérymi wigze sie konieczno$¢ przetwarzania
danych lub mozliwo$¢ zapoznania z danymi osobowymi, np. dostawcom ustug
IT, zadan wspomagajacych i doradczych - przy zachowaniu odpowiedniego
poziomu bezpieczenstwa tych danych,

wspotpracownicy, kontrahenci i klienci Administratora w zakresie stuzbowych
danych kontaktowych o0s6b wyznaczonych do biezacego kontaktu,
przedstawicieli lub os6b skierowanych do wykonywania umowy, o ile jest to
niezbedne dla realizacji prawnie uzasadnionych intereséw Administratora (np.
z uwagi na konieczno$¢ koordynacji prac wykonawcéw, powierzenie osobie
trzeciej sprawowania nadzoru inwestorskiego).

8. Okres przetwarzania/przechowywania danych osobowych: Dane osobowe
przetwarzane w celu:

v' zapewnienia mozliwosci wykonania umowy zawartej miedzy
Administratorem, a wykonawcami; tj. w celu i w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania tej umowy, zapewnienie bezpieczenstwa osob i
mienia - przetwarzane beda przez okres realizacji umowy, az do czasu do
dokonania bezusterkowego odbioru konicowego,

v wykonanie umowy w okresie gwarancji lub rekojmi przetwarzane beda do
czasu zakonczenia i rozliczenia tychze okresow,

v ewentualnego dochodzenia wierzytelnosci i ochrona praw Zamawiajgcego
- dane beda przechowywane w zakresie niezbednym dla realizacji tego
celu, do czasu przedawnienia roszczen lub do czasu prawomocnego
zakonczenia sporu i jego rozliczenia - w zaleznosci od tego, co nastapi
pOZniej.

9. Dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob automatyzowany.
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10.Informacja o prawach osoby, ktdorej dane dotycza: Osoba, ktérej dane dotycza,

posiada prawo:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

dostepu do danych (art. 15 RODO),

sprostowania danych (art. 16 RODO),

zadania usuniecia danych, w przypadku speinienia jednej z przestanek
wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),

zadania ograniczenia przetwarzania danych, w okreslonych przez przepisy
RODO przypadkach (art. 18 RODO),

whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO),

wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do danych osobowych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes
Administratora).
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