

Rotmanka, dnia 13 grudnia 2021 r.

**ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT NA
POSTĘPOWANIE ZP/26/2021 r.**

**Dotyczy postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania: „Budowa przepompowni ścieków oraz odcinka sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej
w miejscowości Rokitnica – ETAP IV cz. 1”**

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.12.2021 r.


PREZES ZARZĄDU

Jacek Kaszubowski



BRZESZ SZARADU

Jacek Kaszubowski