

Rotmanka, dnia 31 marca 2022 r.

Znak sprawy: ZP/5/2022

Dotyczy ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz przepompowniami i przyłączami w miejscowości Rokitnica – ETAP IV cz. 3”.**

W związku z pytaniem i prośbą jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczącym wyżej wymienionego postępowania Zamawiający publikuje pytanie i prośbę oraz zamieszcza odpowiedź poniżej:

Prośba Wykonawcy:

1. Przetarg ZP/5/2022 - w §7 pkt. 2 podany jest termin składania ofert **04.04.2022r.**, natomiast w §11 pkt 10 podano zapis "**Nie otwierać przed dniem 31.03.2022r.**".

Proszę o sprecyzowanie, który termin jest obowiązujący.

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert dla wszystkich trzech przetargów do **08.04.2022r.** z uwagi na konieczność pozyskania niezbędnych wycen do rzetelnego przygotowania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 07.04.2022 r. Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

PROKURENT


Marek Palusiński

PROKURENT


Małgorzata Patelczyk